2.1

22

23

24

25

2.6

2.7

2.8

29

2.10

2.1

Codigo Banco

110-PLA- SETOP
005

Proéprio
MOURAOO00
Tela001 Préprio

PIN-LIX- SETOP
005
DEM-REV- SETOP
005
EST-FOR- SETOP

025
ED-8486 SETOP
ARM-ACO- SETOP
020
REV-REB- SETOP
020

PIN-ACR- SETOP
005

5033 ORSE

053139 SBC

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS
CNPJ: 01.616.836/0001-

Obra
Reforma de Estadio Municipal Cotta Martins

Orcamento Sintético
Descrigao

SERVICOS PRELIMINARES

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS
COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METALICA VIGA U
2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO
AUTOCLAVADO PINTADAS

REFORMA DE MURETA E ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO NO

PERIMETRO DO CAMPO
Retirada de mourado de pré-moldado de concreto, inclusive base em concreto

simples.
REMOCAO DE TELA DE ALAMBRADO PARA REAPROVEITAMENTO

LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOGAO DE TINTA

DEMOLIGAO DE REBOCO, COM ESPESSURA DE ATE 55MM, INCLUSIVE
AFASTAMENTO

FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM,
REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO

CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA,
CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, BRITA N° (1 E 2), CONSISTENCIA PARA
VIBRACAO (FABRICACAO)

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60

REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA UNICA, APLICADO EM
PAREDE, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAGAO
MANUAL. PREPARO MECANICO )

PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE

SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)

Fornecimento e implantagéo de estaca pré-moldada de concreto armado
(mourao), para cerca, se¢ao 10x10, reta ou com ponta obliqua h(u) = 2,50m,
inclusive bloco de fundagéo

TELA ARAME GALVANIZADO 12AWG 10x10mm

RUA TABAJARA - CENTRO - ORATORIOS / MG
(31) 3876-9101 / municipiodeoratorios@hotmail.com

88

Bancos

SINAPI - 01/2022 - Minas

Gerais

SBC - 03/2022 - Minas

Gerais

SICRO3 - 10/2021 - Minas

Gerais

Und

Und

m?

m2

m?

mZ

m3

KG

m?

mZ

un

UN

Quant.

50
3562,5
285
141

69

5,29

106,1

211,05

365,5

50

352,5

B.D.l.
22,8%

Valor Unit

1.038,29

64,60
2,75
2,41

12,65

40,68

366,25

11,09

24,14

11,57

112,03

17,69

Valor Unit
com BDI

1.275,02

79,32
3,37
2,95

15,53

49,95

449,75

13,61

29,64

14,20

137,57

21,72

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido nos
pregos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as

bases.

Total

1.275,02

1.275,02

41.287,06
3.966,00
1.187,92

693,25
2.189,73

3.446,55

2.379,17

1.444,02

6.255,52

5.190,10

6.878,50

7.656,30

Peso (%)

0,33 %

0,33 %

10,71 %
1,03 %
0,31 %
0,18 %
0,57 %

0,89 %

0,62 %

0,37 %

1,62 %

1,35 %

1,78 %

1,99 %



3.1

4.1

4.2

43

4.4

4.5

5.1

5.2

5138

6.2

6.2.1

6.2.2

6.2.3

AUX-PIN- SETOP
005

DEM-REV- SETOP
005

PIN-LIX- SETOP
005

REV-REB- SETOP

020

PIN-ACR- SETOP
005

PIN-ESM- SETOP
010

55.01.070 CPOS

PIN-ACR- SETOP
025
PIN-ACR- SETOP

040

DEM-POR- SETOP
015
DEM-PIS- SETOP

010
DEM-REV- SETOP
010

REV-AZU- SETOP

011

REV-POR- SETOP
011

SOL-GRA- SETOP
005

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS
CNPJ: 01.616.836/0001-88

PINTURA DE ALAMBRADOS ATRAS DOS GOLS
PINTURA ESMALTE EM POSTES OU TUBULAGOES 2 DEMAO

MURO LATERAL DO CAMPO - RESTAURAGAO, PINTURA E PINGADEIRA-
PINTURA DE GRADE DE FERRO §

DEMOLICAO DE REBOCO, COM ESPESSURA DE ATE 55MM, INCLUSIVE
AFASTAMENTO ~

LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOCAO DE TINTA

REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA UNICA, APLICADO EM
PAREDE, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICACAO
MANUAL. PREPARO MECANICO -

PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE
SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)

PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA DE ACO CARBONO, DUAS (2)
DEMAOS, EXCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO

PISO E ARQUIBANCADA LATERAL- TRATAMENTO PARA LIMPEZA E
PINTURA

Limpeza complementar e especial de piso com produtos quimicos

PINTURA ACRILICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFICIE CIMENTADA,

DUAS (2) DEMAOS )
PINTURA ACRILICA PARA PISO EM FAIXA DE DEMARCAGAO DE QUADRA,

QUATRO (4) DEMAOS, FAIXA COM LARGURA DE 5 CM
REFORMA DE VESTIARIOS
DEMOLIGCOES E REMOGOES

REMOGAO DE FOLHA DE PORTA OU JANELA, INCLUSIVE AFASTAMENTO
E EMPILHAMENTO A )

DEMOLIGAO DE PISO CERAMICO OU LADRILHO HIDRAULICO, INCLUSIVE
AFASTAMENTO )

DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, AZULEJO OU LADRILHO
HIDRAULICO INCLUSIVE AFASTAMENTO

REVESTIMENTOS

REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (20X20CM), JUNTA A PRUMO,
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE
REJUNTAMENTO

REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO
ESMALTADO ACETINADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRAO
EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSAO DA PECA (45X45CM),

ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE
RE.ILINTAMENTO
SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E =2 CM

RUA TABAJARA - CENTRO - ORATORIOS / MG
(31) 3876-9101 / municipiodeoratorios@hotmail.com

m2

m?2

m2

m?

m2

m2

m?

m?

m2

m?

m?

m2

m?2

410

81,78
272,6

91,41

272,6

136,3

1142,11

1142,11

577,9

5,04
72,42

140,25

140,25

72,42

0,48

6,09

12,65
2,41

24,14

11,57

18,92

4,91

8,68

3,69

7,23
12,83

14,47

52,64

74,28

223,83

7,47

15,53
2,95

29,64

14,20

23,23

6,02

10,65

4,53

8,87
15,75

17,76

64,64

91,21

274,86

3.062,70
3.062,70
11.820,76
1.270,04
804,17

2.709,39

3.870,92

3.166,24
21.656,85
6.875,50
12.163,47

2.617,88

37.536,31
3.676,15
44,70
1.140,61
2.490,84
17.257,38

9.065,76

6.605,42

131,93

0,79 %
0,79 %
3,07 %
0,33 %
0,21 %

0,70 %

1,00 %

0,82 %
5,62 %
1,78 %
3,16 %

0,68 %

9,74 %
0,95 %
0,01 %
0,30 %
0,65 %
4,48 %

2,35 %

1,71 %

0,03 %



6.2.4

6.3

6.3.1

6.3.2

6.4

6.4.1

6.4.2

6.4.3

6.4.4

6.4.5

6.5

6.5.1

6.5.2

6.5.3

6.5.4

6.5.5

6.5.6

6.5.7

PIS-GRA- SETOP
005

73933/003 SINAPI

FRG-FEC- SETOP
005

PIN-LIX- SETOP

005
PIN-ACR- SETOP
005

PIN-ACR- SETOP
006

PIN-ESM- SETOP
005

PIN-ESM- SETOP
015

86904 SINAPI

ACE-PAP- SETOP

015
MET-TOR- SETOP
035

HID-REG- SETOP
080

MET-CHU- SETOP
025
MET-CHU- SETOP
005
ACE-SAB- SETOP
015

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS
CNPJ: 01.616.836/0001-88

REVESTIMENTO COM GRANITO, CINZA ANDORINHA, APLICADO EM PISO, m?
ESP. 2CM, DIMENSAO DA PECA ATE 1600 CM2, ASSENTAMENTO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

ESQUADRIAS

PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM m?

FERRAGENS

FECHADURA TIPO EXTERNA, GRAU DE SEGURANGA MEDIO, DISTANCIA UN
DE BROCA 40MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MACANETA
MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA

FIXACAO F DLIAS (2) CHAVFS

PINTURA
LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOGAO DE TINTA m?
PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE m?

SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)

PINTURA ACRILICA EM TETO, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR m?
ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)

PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMAOS, m?
INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO

PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMAOS, m?
INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A

OLEO
LOUCAS E METAIS

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, UN
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

PAPELEIRA METALICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAGAO U

TORNEIRA METALICA PARA LAVATORIO, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, UN
ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAGAO DE MESA,
INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL METALICO, FORNECIMENTO E

INSTAI ACAO

REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCAVEL 1" (PARA TUBO UN
SOLDAVEL OU PPR DN 32MM/CPVC DN 28MM), INCLUSIVE ACABAMENTO
(PADRAO MED!O\ E CANOPLA CROMADOS

CHUVEIRO-ELETRICO CROMADO 1/2" U

BRAGCO PARA CHUVEIRO, COMPRIMENTO 40 CM, DIAMETRO NOMINAL DE UN
1/2" (20MM). INCLUSIVE ACABAMENTO
SABONETEIRA DE LOUCA, NA COR BRANCA, ASSENTAMENTO COM UN

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO E

FORNECIMENTO

RUA TABAJARA - CENTRO - ORATORIOS / MG
(31) 3876-9101 / municipiodeoratorios@hotmail.com

6,43

5,04

215,7

215,7

72,42

18,58

7,68

184,18

351,71

100,95

2,41

11,57

12,87

26,73

18,28

122,05

46,20

90,25

62,62

65,74
16,67

40,33

226,17

431,89

123,96

2,95

14,20

15,80

32,82

22,44

149,87

56,73

110,82

76,89

80,72
20,47

49,52

1.454,27

2.548,60
2.176,72

371,88

5.625,60
636,31

3.062,94

1.144,23

609,79

172,33

6.123,75

899,22

113,46

664,92

153,78

484,32
122,82

297,12

0,38 %

0,66 %
0,56 %

0,10 %

1,46 %
0,17 %

0,79 %

0,30 %

0,16 %

0,04 %

1,59 %

0,23 %

0,03 %

0,17 %

0,04 %

0,13 %
0,03 %

0,08 %



6.5.8

6.5.9

6.5.10

6.5.11

6.5.12

6.6

6.6.1

6.6.2

6.6.3

6.6.4

7.2

7.21

722

723

724

MET-VAL- SETOP
015

95470 SINAPI

55.01.070 CPOS

PIN-ACR- SETOP
025
47.02.200 CPOS

13031 ORSE

LIM-GER- SETOP
005
MAO-OFC- SETOP
040
MAO-AJD- SETOP
020

DEM-PIS- SETOP

010
DEM-REV- SETOP
010
DEM-POR- SETOP
015

REV-AZU- SETOP
011

REV-POR- SETOP
011

SOL-GRA- SETOP
005

PIS-GRA- SETOP
005

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS

CNPJ: 01.616.836/0001-88

VALVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENTO
SIMPLES, DN 1.1/2" (50MM), INCLUSIVE ACABAMENTO DA VALVULA

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA,
INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2016

Limpeza complementar e especial de piso com produtos quimicos

PINTURA ACRILICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFICIE CIMENTADA,
DUAS (2) DEMAOS

Registro regulador de vazao para chuveiro e ducha em latdo cromado com
canopla. DN= 1/2°

DEMAIS SERVIGOS

Luminaria tubular com Idampada led de 2 x 18/20 w / bivolt
LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA
BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
REFORMA DE LANCHONETE

DEMOLIGCOES E REMOGOES

DEMOLIGAO DE PISO CERAMICO OU LADRILHO HIDRAULICO, INCLUSIVE
AFASTAMENTO ,

DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, AZULEJO OU LADRILHO
HIDRAULICO INCLUSIVE AFASTAMENTO

REMOGAO DE FOLHA DE PORTA OU JANELA, INCLUSIVE AFASTAMENTO
E EMPILHAMENTO

REVESTIMENTOS

REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (20X20CM), JUNTA A PRUMO,
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE
REJUNTAMENTO

REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO

ESMALTADO ACETINADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRAO
EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSAO DA PECA (45X45CM),

ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE
RE.ILINTAMENTO
SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E =2 CM

REVESTIMENTO COM GRANITO, CINZA ANDORINHA, APLICADO EM PISO,
ESP. 2CM, DIMENSAO DA PECA ATE 1600 CM2, ASSENTAMENTO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

RUA TABAJARA - CENTRO - ORATORIOS / MG
(31) 3876-9101 / municipiodeoratorios@hotmail.com

UN

UN

m?

m2

UN

un

m2

HORA

HORA

m?

m2

m?

m?

m2

m?2

m2

45

45

72,42
24

24

60,78

36,9

2,52

36,9

60,78

0,48

1,65

178,47

247,89

4,91
8,68

73,80

115,20
5331
21,74

16,45

12,83

14,47

7,23

52,64

74,28

223,83

184,18

219,16

304,40

6,02
10,65

90,62

141,46
6,52
26,69

20,20

15,75

17,76

8,87

64,64

91,21

274,86

226,17

876,64

1.217,60

270,90
479,25
543,72
2.304,83
707,30
472,17
640,56
484,80
51.879,93
1.634,97
957,28
655,34
22,35
12.040,36

2.385,21

5.543,74

131,93

373,18

0,23 %

0,32 %

0,07 %
0,12 %
0,14 %
0,60 %
0,18 %
0,12 %
0,17 %
0,13 %
13,46 %
0,42 %
0,25 %
0,17 %
0,01 %
3,12 %

0,62 %

1,44 %

0,03 %

0,10 %



7.25

7.2.6

7.3

7.3.1

732

7.33

734

7.4

7.4.1

742

743

744

745

74.6

747

748

7.4.9

7.5

REV-CHA- SETOP
005

REV-REB- SETOP
021

73933/003 SINAPI

FRG-FEC- SETOP
005

DIV-PED- SETOP

015
ESQ-POR- SETOP
010

PIN-LIX- SETOP
005

PIN-ACR- SETOP
005

PIN-ACR- SETOP
006

PIN-ESM- SETOP
005

PIN-ESM- SETOP
015

100757 SINAPI
100748 SINAPI

55.01.070 CPOS

PIN-ACR- SETOP
025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS
CNPJ: 01.616.836/0001-88

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM,
APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER,
PREPARO MECANICO §

REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA UNICA, APLICADO EM
TETO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICACAO MANUAL,
PREPARO MECANICO

ESQUADRIAS

PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM
FERRAGENS ) A
FECHADURA TIPO EXTERNA, GRAU DE SEGURANCA MEDIO, DISTANCIA
DE BROCA 40MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MAGANETA
MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA
FIXACAO F DIIAS (2) CHAVFS

DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE

FERRAGENS EM LATAO CROMADO
PORTA DE MADEIRA, TIPO PRANCHETA, COM MARCO FERRO "L" 1 1/4 X

1/8", TARJETA LIVRE/OCUPADO E DOBRADICAS - 55 X 160 CM
LIMPEZA DOS PISOS E PINTURA GERAL
LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOGAO DE TINTA

PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE
SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)

PINTURA ACRILICA EM TETO, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR
ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)

PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMAOS,
INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO

PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMAOS,
INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A
OLEO

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO

ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_P

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO
EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020

Limpeza complementar e especial de piso com produtos quimicos

PINTURA ACRILICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFICIE CIMENTADA,
DUAS (2) DEMAOS
LOUCAS E METAIS

RUA TABAJARA - CENTRO - ORATORIOS / MG
(31) 3876-9101 / municipiodeoratorios@hotmail.com

m?

m2

m2

UN

m2

m?2

m2

m?

m2

m?

m2

m?

m2

m?

90

90

2,52

18,24

227,9

227,9

90

33,62

10,56

130

130

130

35

6,87

25,77

351,71

100,95

496,95

344,97

2,41

11,57

12,87

26,73

18,28

38,85

8,82

4,91

8,68

8,43

31,64

431,89

123,96

610,25

423,62

2,95

14,20

15,80

32,82

22,44

47,70

10,83

6,02

10,65

758,70

2.847,60

15.008,96
1.088,36

247,92

11.130,96

2.541,72

15.435,09
672,30

3.236,18

1.422,00

1.103,40

236,96

6.201,00

1.407,90

782,60

372,75

5.237,79

0,20 %

0,74 %

3,89 %
0,28 %

0,06 %

2,89 %

0,66 %

4,00 %
0,17 %

0,84 %

0,37 %

0,29 %

0,06 %

1,61 %

0,37 %

0,20 %

0,10 %

1,36 %



7.5.1

752

753

754

755

7.5.6

7.6

7.6.1

7.6.2

7.6.3

8.1

8.2

8.3

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

86904 SINAPI

ACE-PAP- SETOP

015
MET-TOR- SETOP
035

HID-REG- SETOP
080

MET-VAL- SETOP
015

95470 SINAPI

13031 ORSE

LIM-GER- SETOP
005
ED-7830 SETOP

PAI-GRA- SETOP
015

PRE-LIM- SETOP
005

MAO-AJD- SETOP
040

060003 SBC

AGESUL

0201002128

ELE-QUA- SETOP
006

ELE-DIS- SETOP
047

ELE-CAB- SETOP
310

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS

CNPJ: 01.616.836/0001-88

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE,
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

PAPELEIRA METALICA CROMADA, INCLUSIVE FIXACAO

TORNEIRA METALICA PARA LAVATORIO, ABERTURA 1/4 DE VOLTA,
ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAGAO DE MESA,
INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL METALICO, FORNECIMENTO E

INSTAI ACAD )

REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCAVEL 1" (PARA TUBO
SOLDAVEL OU PPR DN 32MM/CPVC DN 28MM), INCLUSIVE ACABAMENTO

(PADRAO MEDIO) E CANOPLA CROMADOS
VALVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENTO

SIMPLES, DN 1.1/2" (50MM), INCLUSIVE ACABAMENTO DA VALVULA

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA,
INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2016

DEMAIS SERVICOS

Luminaria tubular com lampada led de 2 x 18/20 w / bivolt

LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA

SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

GRAMADO

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA
VEGETAL E CONSERVACAO POR 30 DIAS

LIMPEZA DO TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM
AFASTAMENTO ATE 20M E QUEIMA CONTROLADA

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ILUMINAGAO DO ESTADIO

LUMINARIA/REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM 500W BRANCO FRIO
RETIRADA DE LUMINARIA INSTALADA EM POSTE

QUADRO DE DISTRIBUIGAO PARA 12 MODULOS COM BARRAMENTO E
CHAVE

DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 10KA, DE 120A

CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR,

NAO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SECAO 50
MM2. 90°C. 0.6/1KV

RUA TABAJARA - CENTRO - ORATORIOS / MG
(31) 3876-9101 / municipiodeoratorios@hotmail.com
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UN
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UN

UN

UN

UN

190

16

500

1000

40

66

66

30

122,05

46,20

90,25

62,62

178,47

247,89

115,20
5,31

22,15

16,09
2,42

15,87

482,73

59,77
166,30
252,78

45,01

149,87

56,73

110,82

76,89

219,16

304,40

141,46
6,52

27,20

19,75
2,97

19,48

592,79

73,39
204,21
310,41

55,27

449,61

113,46

332,46

153,78

1.753,28

2.435,20

2.522,76
848,76
1.238,80
435,20
13.624,20
9.875,00
2.970,00
779,20
46.451,80
39.124,14
4.843,74
204,21
310,41

1.658,10

0,12 %

0,03 %

0,09 %

0,04 %

0,45 %

0,63 %

0,65 %
0,22 %
0,32 %
0,11 %
3,53 %
2,56 %
0,77 %
0,20 %
12,05 %
10,15 %
1,26 %
0,05 %
0,08 %

0,43 %
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10

10.1

10.1.1
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10.2

10.2.1

10.2.2

10.2.3

10.2.4

10.3

10.3.1

10.3.2

ALV-BLO- SETOP
010

REV-CHA- SETOP
005

REV-REB- SETOP
020

PIN-ACR- SETOP
005

TER-ESC- SETOP
035
FUN-LAS- SETOP

005
EST-CON- SETOP
030

ARM-ACO- SETOP
020

EST-FOR- SETOP
025

EST-CON- SETOP
030

ARM-ACO- SETOP
020

EST-FOR- SETOP
025

ALV-BLO- SETOP
010

REV-CHA- SETOP
005

REV-REB- SETOP
015

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS
CNPJ: 01.616.836/0001-88

ALVENARIA DE VEDAGCAO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, PARA
REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM,
APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER,

PREPARO MECANICO :
REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA UNICA, APLICADO EM

PAREDE, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAGAO
MANUAL. PREPARO MECANICO ~
PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE

SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)
CONSTRUGAO DE ARQUIBANCADAS
FUNDAGOES

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL
A 1.5M
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE,

LANCAMENTO E ADENSAMENTO

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA,
COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60

FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM,
REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO

ESTRUTURAS E ALVENARIAS

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA,
COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60

FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM,
REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO

ALVENARIA DE VEDAGAO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, PARA
REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

REVESTIMENTO E PINTURA

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM,
APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER,
PREPARO MECANICO

REBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP.
20MM, APLICAGAO MANUAL, PREPARO MECANICO

RUA TABAJARA - CENTRO - ORATORIOS / MG
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3055

714,72

127,56

127,56

127,56

41,58

6,87

24,14

11,57

53,95
369,56

490,92

11,09

40,68

490,92

11,09

40,68

41,58

6,87

25,41

51,06

8,43

29,64

14,20

66,25
453,81

602,84

13,61

49,95

602,84

13,61

49,95

51,06

8,43

31,20

102,12

33,72

118,56

56,80

153.869,86
21.458,49
1.287,90
1.797,08

7.782,66

10.343,60

247,25

112.143,58

28.351,56

41.578,55

35.700,26

6.513,21

6.413,71

1.075,33

3.979,87

0,03 %

0,01 %

0,03 %

0,01 %

39,92 %
5,57 %
0,33 %
0,47 %

2,02 %

2,68 %

0,06 %

29,10 %

7,36 %

10,79 %

9,26 %

1,69 %

1,66 %

0,28 %

1,03 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS
CNPJ: 01.616.836/0001-88

10.3.3 PIN-ACR- SETOP PINTURA ACRILICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFICIE CIMENTADA, m? 127,56 8,68 10,65 1.358,51 0,35 %
025 DUAS (2) DEMAOS
10.4 GUARDA CORPO 13.854,08 3,59 %
10.4.1 111590 SBC GUARDA CORPO TUBOS DE FERRO M 57,8 195,19 239,69 13.854,08 3,59 %
11 LIMPEZA FINAL DE OBRA 2.970,00 0,77 %
11.1 PRE-LIM- SETOP LIMPEZA DO TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM m? 1000 2,42 2,97 2.970,00 0,77 %
005 AFASTAMENTO ATE 20M E QUEIMA CONTROLADA
Total sem BDI 313.960,95
Total do BDI 71.473,54
Total Geral 385.434,49

Oratoérios, 15 de margo de 2022.

CRISTIANO DE OLIVEIRA FERRARI
CREA-MG148.967/D
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