
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS
CNPJ: 01.616.836/0001-88 

Obra
Reforma de Estádio Municipal Cotta Martins

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.275,02 0,33 %

 1.1  IIO-PLA-
005 

SETOP FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 
GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS 
COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 
2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO 
AUTOCLAVADO PINTADAS

U 1 1.038,29 1.275,02 1.275,02 0,33 %

 2 REFORMA DE MURETA E ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO NO 
PERÍMETRO DO CAMPO

41.287,06 10,71 %

 2.1  
MOURAO00

Próprio Retirada de mourão de pré-moldado de concreto, inclusive base em concreto 
simples.

Und 50 64,60 79,32 3.966,00 1,03 %

 2.2  Tela001 Próprio REMOÇÂO DE TELA DE ALAMBRADO PARA REAPROVEITAMENTO m² 352,5 2,75 3,37 1.187,92 0,31 %

 2.3  PIN-LIX-
005 

SETOP LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA m² 235 2,41 2,95 693,25 0,18 %

 2.4  DEM-REV-
005 

SETOP DEMOLIÇÃO DE REBOCO, COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE 
AFASTAMENTO

m² 141 12,65 15,53 2.189,73 0,57 %

 2.5  EST-FOR-
025 

SETOP FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, 
REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO

m² 69 40,68 49,95 3.446,55 0,89 %

 2.6  ED-8486 SETOP CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, 
CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, BRITA Nº (1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA 
VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO)

m³ 5,29 366,25 449,75 2.379,17 0,62 %

 2.7  ARM-AÇO-
020 

SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 KG 106,1 11,09 13,61 1.444,02 0,37 %

 2.8  REV-REB-
020 

SETOP REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM 
PAREDE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO 
MANUAL, PREPARO MECÂNICO

m² 211,05 24,14 29,64 6.255,52 1,62 %

 2.9  PIN-ACR-
005 

SETOP PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE 
SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

m² 365,5 11,57 14,20 5.190,10 1,35 %

 2.10  5033 ORSE Fornecimento e implantação de estaca pré-moldada de concreto armado 
(mourão), para cerca, seção 10x10, reta ou com ponta oblíqua h(u) = 2,50m, 
inclusive bloco de fundação

un 50 112,03 137,57 6.878,50 1,78 %

 2.11  053139 SBC TELA ARAME GALVANIZADO 12AWG 10x10mm UN 352,5 17,69 21,72 7.656,30 1,99 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 01/2022 - Minas 
Gerais
SBC - 03/2022 - Minas 
Gerais
SICRO3 - 10/2021 - Minas 
Gerais

 22,8% Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.
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 3 PINTURA DE ALAMBRADOS ATRÁS DOS GOLS 3.062,70 0,79 %

 3.1  AUX-PIN-
005 

SETOP PINTURA ESMALTE EM POSTES OU TUBULAÇÕES 2 DEMÃO M 410 6,09 7,47 3.062,70 0,79 %

 4 MURO LATERAL DO CAMPO - RESTAURAÇÃO, PINTURA E PINGADEIRA- 
PINTURA DE GRADE DE FERRO

11.820,76 3,07 %

 4.1  DEM-REV-
005 

SETOP DEMOLIÇÃO DE REBOCO, COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE 
AFASTAMENTO

m² 81,78 12,65 15,53 1.270,04 0,33 %

 4.2  PIN-LIX-
005 

SETOP LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA m² 272,6 2,41 2,95 804,17 0,21 %

 4.3  REV-REB-
020 

SETOP REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM 
PAREDE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO 
MANUAL, PREPARO MECÂNICO

m² 91,41 24,14 29,64 2.709,39 0,70 %

 4.4  PIN-ACR-
005 

SETOP PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE 
SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

m² 272,6 11,57 14,20 3.870,92 1,00 %

 4.5  PIN-ESM-
010 

SETOP PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO, DUAS (2) 
DEMÃOS, EXCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO

m² 136,3 18,92 23,23 3.166,24 0,82 %

 5 PISO E ARQUIBANCADA LATERAL- TRATAMENTO PARA LIMPEZA E 
PINTURA

21.656,85 5,62 %

 5.1  55.01.070 CPOS Limpeza complementar e especial de piso com produtos químicos m² 1142,11 4,91 6,02 6.875,50 1,78 %

 5.2  PIN-ACR-
025 

SETOP PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, 
DUAS (2) DEMÃOS

m² 1142,11 8,68 10,65 12.163,47 3,16 %

 5.3  PIN-ACR-
040 

SETOP PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM FAIXA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA, 
QUATRO (4) DEMÃOS, FAIXA COM LARGURA DE 5 CM

M 577,9 3,69 4,53 2.617,88 0,68 %

 6 REFORMA DE VESTIÁRIOS 37.536,31 9,74 %

 6.1 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 3.676,15 0,95 %

 6.1.1  DEM-POR-
015 

SETOP REMOÇÃO DE FOLHA DE PORTA OU JANELA, INCLUSIVE AFASTAMENTO 
E EMPILHAMENTO

m² 5,04 7,23 8,87 44,70 0,01 %

 6.1.2  DEM-PIS-
010 

SETOP DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE 
AFASTAMENTO

m² 72,42 12,83 15,75 1.140,61 0,30 %

 6.1.3  DEM-REV-
010 

SETOP DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO 
HIDRÁULICO INCLUSIVE AFASTAMENTO

m² 140,25 14,47 17,76 2.490,84 0,65 %

 6.2 REVESTIMENTOS 17.257,38 4,48 %

 6.2.1  REV-AZU-
011 

SETOP REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (20X20CM), JUNTA A PRUMO, 
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE 
REJUNTAMENTO

m² 140,25 52,64 64,64 9.065,76 2,35 %

 6.2.2  REV-POR-
011 

SETOP REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO 
ESMALTADO ACETINADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO 
EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA (45X45CM), 
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE 
REJUNTAMENTO

m² 72,42 74,28 91,21 6.605,42 1,71 %

 6.2.3  SOL-GRA-
005 

SETOP SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM m² 0,48 223,83 274,86 131,93 0,03 %
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 6.2.4  PIS-GRA-
005 

SETOP REVESTIMENTO COM GRANITO, CINZA ANDORINHA, APLICADO EM PISO, 
ESP. 2CM, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 1600 CM2, ASSENTAMENTO COM 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

m² 6,43 184,18 226,17 1.454,27 0,38 %

 6.3 ESQUADRIAS 2.548,60 0,66 %

 6.3.1  73933/003 SINAPI PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM 
FERRAGENS

m² 5,04 351,71 431,89 2.176,72 0,56 %

 6.3.2  FRG-FEC-
005 

SETOP FECHADURA TIPO EXTERNA, GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA 
DE BROCA 40MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MAÇANETA 
MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA 
FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES

UN 3 100,95 123,96 371,88 0,10 %

 6.4 PINTURA 5.625,60 1,46 %

 6.4.1  PIN-LIX-
005 

SETOP LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA m² 215,7 2,41 2,95 636,31 0,17 %

 6.4.2  PIN-ACR-
005 

SETOP PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE 
SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

m² 215,7 11,57 14,20 3.062,94 0,79 %

 6.4.3  PIN-ACR-
006 

SETOP PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR 
ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

m² 72,42 12,87 15,80 1.144,23 0,30 %

 6.4.4  PIN-ESM-
005 

SETOP PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, 
INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO

m² 18,58 26,73 32,82 609,79 0,16 %

 6.4.5  PIN-ESM-
015 

SETOP PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, 
INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A 
ÓLEO

m² 7,68 18,28 22,44 172,33 0,04 %

 6.5 LOUÇAS E METAIS 6.123,75 1,59 %

 6.5.1  86904 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6 122,05 149,87 899,22 0,23 %

 6.5.2  ACE-PAP-
015 

SETOP PAPELEIRA METÁLICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAÇÃO U 2 46,20 56,73 113,46 0,03 %

 6.5.3  MET-TOR-
035 

SETOP TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, 
ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, 
INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 6 90,25 110,82 664,92 0,17 %

 6.5.4  HID-REG-
080 

SETOP REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE,  ROSCÁVEL 1" (PARA TUBO 
SOLDÁVEL OU PPR DN 32MM/CPVC DN 28MM), INCLUSIVE ACABAMENTO 
(PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADOS

UN 2 62,62 76,89 153,78 0,04 %

 6.5.5  MET-CHU-
025 

SETOP CHUVEIRO-ELÉTRICO CROMADO 1/2" U 6 65,74 80,72 484,32 0,13 %

 6.5.6  MET-CHU-
005 

SETOP BRAÇO PARA CHUVEIRO, COMPRIMENTO 40 CM, DIÂMETRO NOMINAL DE 
1/2" (20MM), INCLUSIVE ACABAMENTO

UN 6 16,67 20,47 122,82 0,03 %

 6.5.7  ACE-SAB-
015 

SETOP SABONETEIRA DE LOUÇA, NA COR BRANCA, ASSENTAMENTO COM 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO E 
FORNECIMENTO

UN 6 40,33 49,52 297,12 0,08 %
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 6.5.8  MET-VAL-
015 

SETOP VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENTO 
SIMPLES, DN 1.1/2" (50MM), INCLUSIVE ACABAMENTO DA VÁLVULA

UN 4 178,47 219,16 876,64 0,23 %

 6.5.9  95470 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016

UN 4 247,89 304,40 1.217,60 0,32 %

 6.5.10  55.01.070 CPOS Limpeza complementar e especial de piso com produtos químicos m² 45 4,91 6,02 270,90 0,07 %

 6.5.11  PIN-ACR-
025 

SETOP PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, 
DUAS (2) DEMÃOS

m² 45 8,68 10,65 479,25 0,12 %

 6.5.12  47.02.200 CPOS Registro regulador de vazão para chuveiro e ducha em latão cromado com 
canopla, DN= 1/2´

UN 6 73,80 90,62 543,72 0,14 %

 6.6 DEMAIS SERVIÇOS 2.304,83 0,60 %

 6.6.1  13031 ORSE Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt un 5 115,20 141,46 707,30 0,18 %

 6.6.2  LIM-GER-
005 

SETOP LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m² 72,42 5,31 6,52 472,17 0,12 %

 6.6.3  MAO-OFC-
040 

SETOP BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HORA 24 21,74 26,69 640,56 0,17 %

 6.6.4  MAO-AJD-
020 

SETOP AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

HORA 24 16,45 20,20 484,80 0,13 %

 7 REFORMA DE LANCHONETE 51.879,93 13,46 %

 7.1 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 1.634,97 0,42 %

 7.1.1  DEM-PIS-
010 

SETOP DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE 
AFASTAMENTO

m² 60,78 12,83 15,75 957,28 0,25 %

 7.1.2  DEM-REV-
010 

SETOP DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO 
HIDRÁULICO INCLUSIVE AFASTAMENTO

m² 36,9 14,47 17,76 655,34 0,17 %

 7.1.3  DEM-POR-
015 

SETOP REMOÇÃO DE FOLHA DE PORTA OU JANELA, INCLUSIVE AFASTAMENTO 
E EMPILHAMENTO

m² 2,52 7,23 8,87 22,35 0,01 %

 7.2 REVESTIMENTOS 12.040,36 3,12 %

 7.2.1  REV-AZU-
011 

SETOP REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (20X20CM), JUNTA A PRUMO, 
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE 
REJUNTAMENTO

m² 36,9 52,64 64,64 2.385,21 0,62 %

 7.2.2  REV-POR-
011 

SETOP REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO 
ESMALTADO ACETINADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO 
EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA (45X45CM), 
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE 
REJUNTAMENTO

m² 60,78 74,28 91,21 5.543,74 1,44 %

 7.2.3  SOL-GRA-
005 

SETOP SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM m² 0,48 223,83 274,86 131,93 0,03 %

 7.2.4  PIS-GRA-
005 

SETOP REVESTIMENTO COM GRANITO, CINZA ANDORINHA, APLICADO EM PISO, 
ESP. 2CM, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 1600 CM2, ASSENTAMENTO COM 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

m² 1,65 184,18 226,17 373,18 0,10 %
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 7.2.5  REV-CHA-
005 

SETOP CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, 
APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, 
PREPARO MECÂNICO

m² 90 6,87 8,43 758,70 0,20 %

 7.2.6  REV-REB-
021 

SETOP REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM 
TETO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, 
PREPARO MECÂNICO

m² 90 25,77 31,64 2.847,60 0,74 %

 7.3 ESQUADRIAS 15.008,96 3,89 %

 7.3.1  73933/003 SINAPI PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM 
FERRAGENS

m² 2,52 351,71 431,89 1.088,36 0,28 %

 7.3.2  FRG-FEC-
005 

SETOP FECHADURA TIPO EXTERNA, GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA 
DE BROCA 40MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MAÇANETA 
MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA 
FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES

UN 2 100,95 123,96 247,92 0,06 %

 7.3.3  DIV-PED-
015 

SETOP DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE 
FERRAGENS EM LATÃO CROMADO

m² 18,24 496,95 610,25 11.130,96 2,89 %

 7.3.4  ESQ-POR-
010 

SETOP PORTA DE MADEIRA, TIPO PRANCHETA, COM MARCO FERRO "L" 1 1/4 X 
1/8", TARJETA LIVRE/OCUPADO E DOBRADIÇAS - 55 X 160 CM

U 6 344,97 423,62 2.541,72 0,66 %

 7.4 LIMPEZA DOS PISOS E PINTURA GERAL 15.435,09 4,00 %

 7.4.1  PIN-LIX-
005 

SETOP LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA m² 227,9 2,41 2,95 672,30 0,17 %

 7.4.2  PIN-ACR-
005 

SETOP PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE 
SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

m² 227,9 11,57 14,20 3.236,18 0,84 %

 7.4.3  PIN-ACR-
006 

SETOP PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR 
ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

m² 90 12,87 15,80 1.422,00 0,37 %

 7.4.4  PIN-ESM-
005 

SETOP PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, 
INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO

m² 33,62 26,73 32,82 1.103,40 0,29 %

 7.4.5  PIN-ESM-
015 

SETOP PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, 
INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A 
ÓLEO

m² 10,56 18,28 22,44 236,96 0,06 %

 7.4.6  100757 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P

m² 130 38,85 47,70 6.201,00 1,61 %

 7.4.7  100748 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO 
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 130 8,82 10,83 1.407,90 0,37 %

 7.4.8  55.01.070 CPOS Limpeza complementar e especial de piso com produtos químicos m² 130 4,91 6,02 782,60 0,20 %

 7.4.9  PIN-ACR-
025 

SETOP PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, 
DUAS (2) DEMÃOS

m² 35 8,68 10,65 372,75 0,10 %

 7.5 LOUÇAS E METAIS 5.237,79 1,36 %
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 7.5.1  86904 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 122,05 149,87 449,61 0,12 %

 7.5.2  ACE-PAP-
015 

SETOP PAPELEIRA METÁLICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAÇÃO U 2 46,20 56,73 113,46 0,03 %

 7.5.3  MET-TOR-
035 

SETOP TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, 
ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, 
INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 3 90,25 110,82 332,46 0,09 %

 7.5.4  HID-REG-
080 

SETOP REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE,  ROSCÁVEL 1" (PARA TUBO 
SOLDÁVEL OU PPR DN 32MM/CPVC DN 28MM), INCLUSIVE ACABAMENTO 
(PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADOS

UN 2 62,62 76,89 153,78 0,04 %

 7.5.5  MET-VAL-
015 

SETOP VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENTO 
SIMPLES, DN 1.1/2" (50MM), INCLUSIVE ACABAMENTO DA VÁLVULA

UN 8 178,47 219,16 1.753,28 0,45 %

 7.5.6  95470 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016

UN 8 247,89 304,40 2.435,20 0,63 %

 7.6 DEMAIS SERVIÇOS 2.522,76 0,65 %

 7.6.1  13031 ORSE Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt un 6 115,20 141,46 848,76 0,22 %

 7.6.2  LIM-GER-
005 

SETOP LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m² 190 5,31 6,52 1.238,80 0,32 %

 7.6.3  ED-7830 SETOP SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HORA 16 22,15 27,20 435,20 0,11 %

 8 GRAMADO 13.624,20 3,53 %

 8.1  PAI-GRA-
015 

SETOP PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA 
VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS

m² 500 16,09 19,75 9.875,00 2,56 %

 8.2  PRE-LIM-
005 

SETOP LIMPEZA DO TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM 
AFASTAMENTO ATÉ 20M E QUEIMA CONTROLADA

m² 1000 2,42 2,97 2.970,00 0,77 %

 8.3  MAO-AJD-
040 

SETOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HORA 40 15,87 19,48 779,20 0,20 %

 9 ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO 46.451,80 12,05 %

 9.1  060003 SBC LUMINARIA/REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM 500W BRANCO FRIO UN 66 482,73 592,79 39.124,14 10,15 %

 9.2  
0201002128 

AGESUL RETIRADA DE LUMINARIA INSTALADA EM POSTE UN 66 59,77 73,39 4.843,74 1,26 %

 9.3  ELE-QUA-
006 

SETOP QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 MÓDULOS COM BARRAMENTO E 
CHAVE

UN 1 166,30 204,21 204,21 0,05 %

 9.4  ELE-DIS-
047 

SETOP DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 120A UN 1 252,78 310,41 310,41 0,08 %

 9.5  ELE-CAB-
310 

SETOP CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, 
NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 50 
MM2, 90°C, 0,6/1KV

M 30 45,01 55,27 1.658,10 0,43 %
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 9.6  ALV-BLO-
010 

SETOP ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, PARA 
REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

m² 2 41,58 51,06 102,12 0,03 %

 9.7  REV-CHA-
005 

SETOP CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, 
APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, 
PREPARO MECÂNICO

m² 4 6,87 8,43 33,72 0,01 %

 9.8  REV-REB-
020 

SETOP REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM 
PAREDE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO 
MANUAL, PREPARO MECÂNICO

m² 4 24,14 29,64 118,56 0,03 %

 9.9  PIN-ACR-
005 

SETOP PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE 
SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

m² 4 11,57 14,20 56,80 0,01 %

 10 CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS 153.869,86 39,92 %

 10.1 FUNDAÇÕES 21.458,49 5,57 %

 10.1.1  TER-ESC-
035 

SETOP ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,5M

m³ 19,44 53,95 66,25 1.287,90 0,33 %

 10.1.2  FUN-LAS-
005 

SETOP LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, 
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

m³ 3,96 369,56 453,81 1.797,08 0,47 %

 10.1.3  EST-CON-
030 

SETOP FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, 
COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

m³ 12,91 490,92 602,84 7.782,66 2,02 %

 10.1.4  ARM-AÇO-
020 

SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 KG 760 11,09 13,61 10.343,60 2,68 %

 10.1.5  EST-FOR-
025 

SETOP FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, 
REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO

m² 4,95 40,68 49,95 247,25 0,06 %

 10.2 ESTRUTURAS E ALVENARIAS 112.143,58 29,10 %

 10.2.1  EST-CON-
030 

SETOP FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, 
COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

m³ 47,03 490,92 602,84 28.351,56 7,36 %

 10.2.2  ARM-AÇO-
020 

SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 KG 3055 11,09 13,61 41.578,55 10,79 %

 10.2.3  EST-FOR-
025 

SETOP FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, 
REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO

m² 714,72 40,68 49,95 35.700,26 9,26 %

 10.2.4  ALV-BLO-
010 

SETOP ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, PARA 
REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

m² 127,56 41,58 51,06 6.513,21 1,69 %

 10.3 REVESTIMENTO E PINTURA 6.413,71 1,66 %

 10.3.1  REV-CHA-
005 

SETOP CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, 
APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, 
PREPARO MECÂNICO

m² 127,56 6,87 8,43 1.075,33 0,28 %

 10.3.2  REV-REB-
015 

SETOP REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 
20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO

m² 127,56 25,41 31,20 3.979,87 1,03 %
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 10.3.3  PIN-ACR-
025 

SETOP PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, 
DUAS (2) DEMÃOS

m² 127,56 8,68 10,65 1.358,51 0,35 %

 10.4 GUARDA CORPO 13.854,08 3,59 %

 10.4.1  111590 SBC GUARDA CORPO TUBOS DE FERRO M 57,8 195,19 239,69 13.854,08 3,59 %

 11 LIMPEZA FINAL DE OBRA 2.970,00 0,77 %

 11.1  PRE-LIM-
005 

SETOP LIMPEZA DO TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM 
AFASTAMENTO ATÉ 20M E QUEIMA CONTROLADA

m² 1000 2,42 2,97 2.970,00 0,77 %

Oratórios, 15 de março de 2022.
Total Geral 385.434,49

_______________________________________________________________
CRISTIANO DE OLIVEIRA FERRARI

CREA-MG148.967/D

Total sem BDI 313.960,95
Total do BDI 71.473,54

 
RUA TABAJARA  - CENTRO - ORATÓRIOS / MG

(31) 3876-9101 / municipiodeoratorios@hotmail.com 


