2] ENGENHARIA

Item

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6
1.7

1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13

Codigo Banco

ED-50152 SETOP

ED-50150 SETOP

ED-50151 SETOP

C2849 SEINFRA

ED-50135 SETOP

ED-50273 SETOP
C2290 SEINFRA

CO-27427 SETOP
CO-27431 SETOP
CO-27430 SETOP
CO-27468 SETOP
CO-27434 SETOP
CO-27429 SETOP

CO-27426 SETOP

E2I ENGENHARIA INTEGRAGAO E INFORMAGAO

CNPJ: 37.366.222/0001-32

Obra

Construgao de Creche Escolar Municipal de Oratdrios
Datas: 03/11/2022

Orgamento Sintético
Descrigao

SERVICOS PRELIMINARES

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS
COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METALICA VIGA U
2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO
AUTOCLAVADO PINTADAS

LIGACAO DE AGUA PROVISORIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE
HIDROMETRO E CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA
PRINCIPAL, EM AGO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRAO
CONCESSIONARIA

LIGACAO PROVISORIA DE LUZ E FORCA-PADRAO PROVISORIO 30KVA

INSTALACOES PROVISORIAS DE ESGOTO

BARRACAO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO,
INCLUSIVE INSTALAGOES SANITARIAS E MOBILIARIO - PADRAO DER-MG

LOCAGAO DA OBRA (GABARITO)

SONDAGEM A PERCUSSAO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO - 5
FUROS DE APROXIMADAMENTE 10M
PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAGCOES ELETRICAS

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAGOES HIDRO SANITARIAS
PROJETO EXECUTIVO DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO
PROJETO EXECUTIVO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

PROJETO EXECUTIVO DE AR CONDICIONADO/VENTILAGAO/
CLIMATIZAGAO
PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL

RUA ADALBERTO LEAO LOJA B - CENTRO - Matip6 / MG

/ vralves.mg@gmail.com

Bancos

B.D.l

SINAPI - 08/2022 - Minas  20,09%

Gerais

SEINFRA - 027 - Ceara
SETOP - 03/2022 - Minas

Gerais

FDE - 07/2022 - Sao Paulo

Und

un

UN

mZ

PR A1
PR A1
PR A1
PR A1
PR A1
PR A1

PR A1

Quant.

1,00

1,00

1,00
1,00

20,00

1015,22
50,00

5,00
2,00
2,00
2,00
1,00
1,00

1,00

R$

R$

R$
R$

R$

R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$

Valor Unit

1.249,24

371,98

666,88

206,00

546,12

8,94
54,52

1.182,82
1.399,98
1.348,40
1.189,84
1.407,42
1.399,98

1.012,60

R$

R$

R$
R$

R$

R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$

Valor Unit
com BDI

1.500,21

446,71

800,86

247,39

655,84

10,74
65,47

1.420,45
1.681,24
1.619,29
1.428,88
1.690,17
1.681,24

1.216,03

Encargos
Sociais

Nao

Desonerado:
embutido nos
pregos unitario
dos insumos

de mao de

Total
R$ 55.430,08
R$ 1.500,21
R$ 446,71
R$ 800,86
R$ 247,39
R$ 13.116,80
R$ 10.903,46
R$ 3.273,50
R$ 7.102,25
R$ 3.362,48
R$ 3.238,58
R$ 2.857,76
R$ 1.690,17
R$ 1.681,24
R$ 1.216,03



2] ENGENHARIA

Item

1.15
1.16

21

2.1.1

2.2
222
23

2.3.1

3.2

Codigo Banco

CO-27475 SETOP
CO-27434 SETOP

ED-51106 SETOP

ED-51130 SETOP

ED-51110 SETOP

ED-51110 SETOP

ED-49812 SETOP
ED-8471 SETOP

ED-48298 SETOP

ED-9053 SETOP

E2I ENGENHARIA INTEGRAGAO E INFORMAGAO

CNPJ: 37.366.222/0001-32

Obra

Construgao de Creche Escolar Municipal de Oratdrios
Datas: 03/11/2022

Orgamento Sintético
Descrigao

PROJETO EXECUTIVO DE IMPERMEABILIZAGAO
PROJETO EXECUTIVO DE SPDA
MOVIMENTAGCAO DE TERRA

AJUSTE DO TERRENO

ESCAVACAO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 22 CATEGORIA

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO
DMT > 5 KM (DENTRO DO PERIMETRO URBANO)

EDIFICAGAO

ESCAVACAO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL)
MURETA

ESCAVAGCAO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL)
FUNDAGOES

CONCRETO ARMADO PARA FUNDAGOES - SAPATAS

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE,
LANCAMENTO E ADENSAMENTO

FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X),
EXCLUSIVE ESCORAMENTO

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO,
AUTO-ADENSAVEL, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E
ACABAMENTO

CONCRETO ARMADO PARA FUNDAGOES - VIGAS BALDRAME

RUA ADALBERTO LEAO LOJA B - CENTRO - Matip6 / MG

/ vralves.mg@gmail.com

Bancos

B.D.l

SINAPI - 08/2022 - Minas  20,09%

Gerais

SEINFRA - 027 - Ceara
SETOP - 03/2022 - Minas

Gerais

FDE - 07/2022 - Sao Paulo

Und

PR A1
PR A1

m3

M3xKM

m3

m3

m3

m2

Kg

m3

Quant.

1,00
2,00

500,00

500,00

150,00

10,00

30,00
120,00

1050,00

35,00

R$
R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

Valor Unit

1.287,83
1.018,44

9,93

4,77

36,04

36,04

458,46

46,94

13,22

677,32

R$
R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

Valor Unit
com BDI
1.546,56
1.223,04

11,92

5,73

43,28

43,28

550,56

56,37

15,88

813,39

Encargos
Sociais

Nao

Desonerado:
embutido nos
pregos unitario
dos insumos

de méo de

Total
R$  1.546,56
R$  2.446,08
R$ 15.749,80
R$  8.825,00
R$  5.960,00
R$  2.865,00
R$  6.492,00
R$  6.492,00
R$ 432,80
R$ 432,80
R$ 171.510,10
R$ 68.423,85
R$ 16.516,80
R$ 6.764,40
R$ 16.674,00
R$ 28.468,65
R$ 88.041,29



2] ENGENHARIA

Item

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.24

3.3

3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.3.4

3.3.5

4.1

4.1.1

4.1.2

Codigo Banco
ED-49812 SETOP
ED-8471 SETOP

ED-48298 SETOP

ED-9053 SETOP

ED-49748 SETOP
ED-49812 SETOP
ED-8471 SETOP

ED-48298 SETOP

ED-9053 SETOP

ED-8471 SETOP

ED-48298 SETOP

Obra

E2I ENGENHARIA INTEGRAGAO E INFORMAGAO

CNPJ: 37.366.222/0001-32

Construgao de Creche Escolar Municipal de Oratdrios

Datas: 03/11/2022

Descrigao

Orgamento Sintético

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE,
LANCAMENTO E ADENSAMENTO

FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X),

EXCLUSIVE ESCORAMENTO
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO,

AUTO-ADENSAVEL, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E

ACABAMENTO

MURETA - BLOCOS

PERFURAGCAO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 250 MM

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE,
LANCAMENTO E ADENSAMENTO

FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X),

EXCLUSIVE ESCORAMENTO
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO,

AUTO-ADENSAVEL, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO E

ACABAMENTO

SUPERESTRUTURA

CONCRETO ARMADO - PILARES

FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X),

EXCLUSIVE ESCORAMENTO
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60

RUA ADALBERTO LEAO LOJA B - CENTRO - Matip6 / MG

/ vralves.mg@gmail.com

Bancos

B.D.l

SINAPI - 08/2022 - Minas  20,09%

Gerais

SEINFRA - 027 - Ceara
SETOP - 03/2022 - Minas

Gerais

FDE - 07/2022 - Sao Paulo

Und
i
m2
Kg

m3

m?3
m?2
Kg

m3

m2

Kg

Quant.

1,83

447,35

2100,00

35,00

77,00
10,87
29,01
103,54

3,01

255,21

1350,00

R$
R$
R$

R$

R$
R$
R$
R$

R$

R$

R$

Valor Unit

458,46
46,94

13,22

677,32

36,04
458,46
46,94

13,22

677,32

46,94

13,22

R$
R$
R$

R$

R$
R$
R$
R$

R$

R$

R$

Valor Unit
com BDI
550,56

56,37

15,88

813,39

43,28
550,56
56,37
15,88

813,39

56,37

15,88

Encargos
Sociais

Nao
Desonerado:
embutido nos
pregos unitario
dos insumos
de mao de

Total

R$ 1.007,52
R$ 25.217,12

R$ 33.348,00

R$ 28.468,65

R$ 15.044,96

R$ 3.332,56
R$ 5.984,59
R$ 1.635,29

R$  1.644,22

R$  2.448,30

R$ 490.040,25
R$ 60.225,89

R$ 14.386,19

R$ 21.438,00



2] ENGENHARIA

Item

4.2

4.21

422

423

4.3

4.3.1

43.2

43.3

4.4

4.4.1

442

443

Codigo Banco

ED-9053 SETOP

ED-8471 SETOP

ED-48298 SETOP

ED-9053 SETOP

ED-8398 SETOP

ED-48298 SETOP

ED-9053 SETOP

ED-8398 SETOP

ED-48298 SETOP

ED-9053 SETOP

E2I ENGENHARIA INTEGRAGAO E INFORMAGAO

CNPJ: 37.366.222/0001-32

Obra

Construgao de Creche Escolar Municipal de Oratdrios
Datas: 03/11/2022

Orgamento Sintético
Descrigao

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO,
AUTO-ADENSAVEL, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E
ACABAMENTO

CONCRETO ARMADO - VIGAS

FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X),
EXCLUSIVE ESCORAMENTO
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO,
AUTO-ADENSAVEL, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO E
ACABAMENTO

CONCRETO ARMADO - LAJES

FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM,
REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO,
AUTO-ADENSAVEL, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO E
ACABAMENTO

CONCRETO ARMADO - ESCADAS

FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM,
REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO,
AUTO-ADENSAVEL, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO E
ACABAMENTO

Bancos

B.D.l

SINAPI - 08/2022 - Minas  20,09%

Gerais

SEINFRA - 027 - Ceara
SETOP - 03/2022 - Minas
Gerais

FDE - 07/2022 - Sao Paulo

Und Quant.
m3 30,00
m? 517,83
Kg 2804,25
m? 37,39
m? 1015,00
Kg 5075,00
m? 101,50
m? 90,00
Kg 1800,00
m3 25,00

RUA ADALBERTO LEAO LOJA B - CENTRO - Matip6 / MG

/ vralves.mg@gmail.com

R$

R$
R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

Valor Unit

677,32

46,94
13,22

677,32

77,01

13,22

677,32

77,01

13,22

677,32

R$

R$
R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

Valor Unit
com BDI
813,39

56,37
15,88

813,39

92,48

15,88

813,39

92,48

15,88

813,39

Encargos
Sociais

Nao
Desonerado:
embutido nos
pregos unitario
dos insumos
de mao de

Total

R$ 24.401,70

R$ 104.134,22
R$ 29.190,08
R$ 44.531,49

R$ 30.412,65

R$ 257.017,29

R$ 93.867,20

R$ 80.591,00

R$ 82.559,09

R$ 57.241,95

R$  8.323,20

R$ 28.584,00

R$ 20.334,75



2] ENGENHARIA

Item

4.5

4.5.1

4.6

4.6.1

4.6.2

4.6.3

Codigo Banco

93184 SINAPI

ED-8471 SETOP

ED-48298 SETOP

ED-9053 SETOP

87491 SINAPI

ED-8346 SETOP

ED-48533 SETOP

E2I ENGENHARIA INTEGRAGAO E INFORMAGAO

CNPJ: 37.366.222/0001-32

Obra

Construgao de Creche Escolar Municipal de Oratdrios
Datas: 03/11/2022

Orgamento Sintético
Descrigao

CONCRETO ARMADO PARA VERGAS

VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO.
AF_03/2016

CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES

FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X),
EXCLUSIVE ESCORAMENTO

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO,
AUTO-ADENSAVEL, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E
ACABAMENTO

SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)

ALVENARIA DE VEDAGAO

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM AREA
LiQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGCAO COM ARGAMASSA,
INCLUSIVE ADITIVO EXPANSOR PARA ENCUNHAMENTO

DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE
FERRAGENS EM LATAO CROMADO

ALVENARIA DE MURETAS E MUROS DE FECHAMENTO

RUA ADALBERTO LEAO LOJA B - CENTRO - Matip6 / MG

/ vralves.mg@gmail.com

Bancos

B.D.l

SINAPI - 08/2022 - Minas  20,09%

Gerais

SEINFRA - 027 - Ceara
SETOP - 03/2022 - Minas

Gerais

FDE - 07/2022 - Sao Paulo

Und

m2

Kg

m2

Quant.

136,20

23,53

96,54

1,09

2043,62

801,54

71,24

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

Valor Unit

46,92

46,94

13,22

677,32

73,82

5,95

598,94

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

Valor Unit
com BDI

56,35

56,37

15,88

813,39

88,65

7,15

719,27

Encargos
Sociais

Nao

Desonerado:
embutido nos
pregos unitario
dos insumos
de mao de

R$

R$
R$
R$
R$

R$

R$

R$

R$

R$
R$

R$

Total
7.674,87
7.674,87

3.746,04

1.326,39

1.533,06

886,60

260.648,73

238.138,72

181.166,91

5.731,01
51.240,79

22.510,01



2] ENGENHARIA

Item

5.2.1

6.2

Codigo Banco

87491 SINAPI

ED-49601 SETOP

100691 SINAPI

ED-49602 SETOP

ED-49602 SETOP

ED-49602 SETOP

E2I ENGENHARIA INTEGRAGAO E INFORMAGAO

CNPJ: 37.366.222/0001-32

Obra

Construgao de Creche Escolar Municipal de Oratdrios
Datas: 03/11/2022

Orgamento Sintético
Descrigao

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM AREA
LiQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

ESQUADRIA
PORTAS DE MADEIRA

PORTA DE MADEIRA - PM1 - 70X210 - FOLHA LISA COM CHAPA METALICA -
COMPLETA

KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE
3CM), PADRAO MEDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGCAS, MONTAGEM E
INSTALACAO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

PORTA DE MADEIRA - PM3 - 80X210 - FOLHA LISA COM BARRA DE APOIO
E CHAPA METALICA - COMPLETA

PORTA DE MADEIRA - PM4 - 80X210 - FOLHA LISA COM CHAPA METALICA -
COMPLETA

PORTA DE MADEIRA - PM5 - 80X210 - COM BARRA DE APOIO, CHAPA
METALICA E VISO - COMPLETA

FERRAGENS E ACESSORIOS

Bancos

B.D.l

SINAPI - 08/2022 - Minas  20,09%

Gerais

SEINFRA - 027 - Ceara
SETOP - 03/2022 - Minas
Gerais

FDE - 07/2022 - Sao Paulo

Und Quant.
m? 253,92
U 8,00
UN 1,00
U 3,00
] 16,00
U 11,00

RUA ADALBERTO LEAO LOJA B - CENTRO - Matip6 / MG

/ vralves.mg@gmail.com

R$

R$

R$

R$

R$

R$

Valor Unit

73,82

843,62

1.836,24

902,83

902,83

902,83

R$

R$

R$

R$

R$

R$

Valor Unit
com BDI
88,65

1.013,10

2.205,14

1.084,21

1.084,21

1.084,21

Encargos
Sociais

Nao
Desonerado:
embutido nos
pregos unitario
dos insumos
de mao de

Total

R$ 22.510,01

R$ 221.876,23

R$ 42.836,24
R$  8.104,80
R$ 2.205,14
R$ 3.252,63
R$ 17.347,36
R$ 11.926,31
R$ 5.191,01



2] ENGENHARIA

Item

6.2.1

6.3

6.3.1

6.3.2

6.3.3

6.3.4

6.3.5

6.3.6

6.4

6.4.1

Codigo Banco

ED-49700 SETOP

91341 SINAPI

91341 SINAPI

91341 SINAPI

100702 SINAPI

100702 SINAPI

100702 SINAPI

ED-50964 SETOP

E2I ENGENHARIA INTEGRAGAO E INFORMAGAO

CNPJ: 37.366.222/0001-32

Obra

Construgao de Creche Escolar Municipal de Oratdrios
Datas: 03/11/2022

Orgamento Sintético
Descrigao

FECHADURA TIPO INTERNA (GORGE), GRAU DE SEGURANGA MEDIO,
DISTANCIA DE BROCA 40MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E
MAGANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSORIOS
PARA FIXAGAO E DUAS (2) CHAVES

PORTAS DE ALUMINIO

PORTA EM ALUMINIO - PA3 - 150X210 - VENEZIANA - COMPLETA - 2
UNIDADES

PORTA DE CORRER - PA4 - 300X210 - DE VIDRO COM ESQUADRIAS DE
ALUMINIO COMPLETA - 1 UNIDADES

PORTA EM ALUMINIO - PAG - 66X100 - VENEZIANA PARA BOX INFANTIL -
COMPLETA - 16 UNIDADES

PORTA DE CORRER - PA5 - 350X210 - DE VIDRO COM ESQUADRIAS DE
ALUMINIO COMPLETA - 3 UNIDADE

PORTA DE CORRER - PAS5 - 450X210 - DE VIDRO COM ESQUADRIAS DE
ALUMINIO COMPLETA - 3 UNIDADE

PORTA DE CORRER - PA5 - 400X240 - DE VIDRO COM ESQUADRIAS DE
ALUMINIO COMPLETA - 1 UNIDADE

JANELAS DE ALUMINIO

JANELA DE ALUMINIO - J1 - 70X50 - MAXIM-AR - COMPLETA - 2 UNIDADES

Bancos

B.D.l

SINAPI - 08/2022 - Minas  20,09%

Gerais

SEINFRA - 027 - Ceara
SETOP - 03/2022 - Minas
Gerais

FDE - 07/2022 - Sao Paulo

Und Quant.
un 41,00 R$
m?2 6,30 R$
m? 6,30 R$
m? 10,56 R$
m? 22,05 R$
m? 28,35 R$
m? 9,60 R$
m?2 0,70 R$

RUA ADALBERTO LEAO LOJA B - CENTRO - Matip6 / MG

/ vralves.mg@gmail.com

Valor Unit

105,43

632,25

632,25

632,25

472,34

472,34

472,34

731,97

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

Valor Unit
com BDI
126,61

759,27

759,27

759,27

567,23

567,23

567,23

879,02

Encargos
Sociais

Nao
Desonerado:
embutido nos
pregos unitario
dos insumos
de mao de

Total

R$ 5.191,01

R$ 51.618,49

R$ 4.783,40

R$  4.783,40

R$ 8.017,89

R$ 12.507,42

R$ 16.080,97

R$  5.445,41

R$ 55.494,88

R$ 615,31



2] ENGENHARIA

Item

6.4.2

6.4.3

6.4.4

6.4.5

6.4.6
6.4.7

6.4.8

6.4.9

6.4.10

Codigo Banco

ED-50964 SETOP

ED-50964 SETOP

ED-50964 SETOP

ED-50964 SETOP

68052 SINAPI
68052 SINAPI

94570 SINAPI

94570 SINAPI

94570 SINAPI

E2I ENGENHARIA INTEGRAGAO E INFORMAGAO

CNPJ: 37.366.222/0001-32

Obra

Construgao de Creche Escolar Municipal de Oratdrios
Datas: 03/11/2022

Orgamento Sintético
Descrigao

JANELA DE ALUMINIO - J2 - 100X50 - MAXIM-AR - COMPLETA - 6
UNIDADES

JANELA DE ALUMINIO - J3 - 210X100 - MAXIM-AR - COMPLETA - 5
UNIDADES

JANELA DE ALUMINIO - J4 - 160X50 - MAXIM-AR - COMPLETA - 2 UNIDADES

JANELA DE ALUMINIO - J5 - 210X50 - MAXIM-AR - COMPLETA - 7 UNIDADES

JANELA DE ALUMINIO - J6 - 350X100 - MAXIM-AR - COMPLETA - 15
UNIDADES

JANELA DE ALUMINIO - J7 - 350X300 - MAXIM-AR - COMPLETA - 2
UNIDADES

JANELA DE ALUMINIO - J14 - 142X130 - CORRER COM BANCADA -
COMPLETA - 1 UNIDADE

JANELA DE ALUMINIO - J16 - 140X170 - GUILHOTINA - COMPLETA - 1
UNIDADE

JANELA DE ALUMINIO - J17 - 70X140 - GUILHOTINA - COMPLETA - 1
UNIDADE

Bancos B.D.l

SINAPI - 08/2022 - Minas 20,09%
Gerais

SEINFRA - 027 - Ceara

SETOP - 03/2022 - Minas

Gerais

FDE - 07/2022 - Sao Paulo

Und Quant. Valor Unit
m? 3,00 R$ 731,97
m? 10,50 R$ 731,97
m? 1,60 R$ 731,97
m? 7,35 R$ 731,97
m? 52,50 R$ 379,21
m? 21,00 R$ 379,21
m? 1,84 R$ 268,13
m? 2,38 R$ 268,13
m? 0,98 R$ 268,13

RUA ADALBERTO LEAO LOJA B - CENTRO - Matip6 / MG

/ vralves.mg@gmail.com

R$

R$

R$

R$

R$
R$

R$

R$

R$

Valor Unit
com BDI
879,02

879,02

879,02

879,02

455,39
455,39

322,00

322,00

322,00

Encargos
Sociais

Nao
Desonerado:
embutido nos
pregos unitario
dos insumos

de mao de

Total
R$ 2.637,06
R$ 9.229,71
R$ 1.406,43
R$ 6.460,80
R$ 23.907,98
R$ 9.563,19
R$ 592,48
R$ 766,36
R$ 315,56



2] ENGENHARIA

Item Codigo Banco
6.5

6.5.1 74125/001 SINAPI
6.6

6.6.1 06.03.036 FDE
6.6.2 16.01.081 FDE
6.6.3 16.01.083 FDE
6.6.4 3.13.44 FDE
6.7

6.7.1 102364 SINAPI
7

71 92566 SINAPI
7.2 ED-13852 SETOP

E2I ENGENHARIA INTEGRAGAO E INFORMAGAO

CNPJ: 37.366.222/0001-32

Obra

Construgao de Creche Escolar Municipal de Oratdrios
Datas: 03/11/2022

Orgamento Sintético
Descrigao

VIDROS

ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA

GRADIL METALICO

CHAPA PERFURADA GALV 14(FUROS REDONDOS E ALTERNADOS
3/8")AREA PERF 48%

PT-31 PORTAO GRADIL ELETROFUNDIDO / PILARETE DE CONCRETO
(300X235CM)

PT-33 PORTAO GRADIL ELETROFUNDIDO / PILARETE DE CONCRETO
(180X235CM)

GRADIL ELETROFUNDIDO H=1322MM C=2170MM GALV. COM PINTURA
ELETROSTATICA

ALAMBRADO - FECHAMENTO HORTA

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2",
TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 %), COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO
MURETA). AF_03/2021

SISTEMA DE COBERTURA

FABRICAGAO E INSTALACAO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE

MADEIRA NAO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS E PARA

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

COBERTURA EM TELHA METALICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO
SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE
ACESSORIOS PARA FIXAGCAO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO

RUA ADALBERTO LEAO LOJA B - CENTRO - Matip6 / MG

/ vralves.mg@gmail.com

Bancos

B.D.l

SINAPI - 08/2022 - Minas  20,09%

Gerais

SEINFRA - 027 - Ceara
SETOP - 03/2022 - Minas

Gerais

FDE - 07/2022 - Sao Paulo

Und

mZ

m2

UN

UN

UN

m2

m2

Quant.

5,60

37,72

1,00

1,00

13,00

13,40

759,47

759,47

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

Valor Unit

574,50

667,96
8.161,55
6.519,66

732,82

220,22

35,40

91,59

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

Valor Unit
com BDI

689,92

802,15
9.801,21
7.829,46

880,04

264,46

42,51

109,99

Encargos
Sociais

Nao
Desonerado:
embutido nos
pregos unitario
dos insumos

de méo de

Total
R$ 3.863,55
R$ 3.863,55
R$ 59.328,29
R$ 30.257,10
R$ 9.801,21
R$  7.829,46
R$ 11.440,52
R$ 3.543,76
R$  3.543,76

R$ 176.680,60

R$ 32.285,07

R$ 83.534,11



2] ENGENHARIA

Item

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

8.1

9.1

9.2

9.3

Codigo Banco

ED-48402 SETOP

94228 SINAPI

94231 SINAPI

LUIS 001 Préprio

100775 SINAPI

98557 SINAPI

87878 SINAPI

87535 SINAPI

ED-50732 SETOP

E2I ENGENHARIA INTEGRAGAO E INFORMAGAO

CNPJ: 37.366.222/0001-32

Obra

Construgao de Creche Escolar Municipal de Oratdrios
Datas: 03/11/2022

Orgamento Sintético
Descrigao

CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMINIO

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

COBERTURA EM TELHA DE POLICARBONATO

ESTRUTURA METALICA PARA TELHAMENTO DE POLICARBONATO

IMPERMEABILIZAGAO

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS AF_06/2018

REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO

EMBOGCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA

EMBOGO OU MASSA UNICA

Bancos B.D.l
SINAPI - 08/2022 - Minas 20,09%
Gerais

SEINFRA - 027 - Ceara

SETOP - 03/2022 - Minas

Gerais

FDE - 07/2022 - Sao Paulo

Und Quant. Valor Unit
m 102,57 R$ 53,74
M 206,71 R$ 99,99
M 103,46 R$ 58,65
M2 193,72 R$ 88,41
KG 97,99 R$ 13,31
m? 933,84 R$ 41,87
m? 4594,48 R$ 4,47
m? 844,44 R$ 30,07
m? 3750,04 R$ 29,40

RUA ADALBERTO LEAO LOJA B - CENTRO - Matip6 / MG

/ vralves.mg@gmail.com

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

Valor Unit
com BDI
64,54
120,08

70,43

106,17

15,98

50,28

5,37

36,11

35,31

Encargos
Sociais

Nao
Desonerado:
embutido nos
pregos unitario
dos insumos
de mao de

Total

R$ 6.619,87

R$ 24.821,74

R$ 7.286,69

R$ 20.567,25

R$ 1.565,88

R$ 46.953,48

R$ 46.953,48

R$ 286.654,60

R$ 24.672,36

R$ 30.492,73

R$ 132.413,91



2] ENGENHARIA

Item

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

10
10.1

10.1.1

10.1.2

10.1.3

10.1.4

Codigo Banco

87272 SINAPI

87267 SINAPI

73886/001 SINAPI

88650 SINAPI

96113 SINAPI

ED-50569 SETOP

ED-13287 SETOP

ED-50546 SETOP

87260 SINAPI

E2I ENGENHARIA INTEGRAGAO E INFORMAGAO

CNPJ: 37.366.222/0001-32

Obra

Construgao de Creche Escolar Municipal de Oratdrios
Datas: 03/11/2022

Orgamento Sintético
Descrigao

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES, ACABAMENTO RETIFICADO -
COR BRANCO

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA 10X10 - COR AMARELA

RODAMEIO EM MADEIRA - LARGURA 10CM

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 60X60CM. AF_06/2014

FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO

SISTEMA DE PISOS (INTERNO E EXTERNO)
PAVIMENTAGCAO INTERNA

CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E
AREIA), ESP. 50MM

CAMADA DE REGULARIZAGAO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:3 (CIMENTO E
AREIA), ESP. 20MM, APLICAGAO MANUAL, PREPARO MECANICO

PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA),
ESP. 30MM, ACABAMENTO DESEMPENADO E FELTRADO, MODULAGAO
DE 200X200CM, INCLUSIVE JUNTA PLASTICA

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSOES 45X45 CM - ACETINADO - PEI V - PARA
AREAS MOLHADAS - COR CINZA CLARO

RUA ADALBERTO LEAO LOJA B - CENTRO - Matip6 / MG

/ vralves.mg@gmail.com

Bancos

B.D.l

SINAPI - 08/2022 - Minas  20,09%

Gerais

SEINFRA - 027 - Ceara
SETOP - 03/2022 - Minas

Gerais

FDE - 07/2022 - Sao Paulo

Und

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Quant.

828,38

16,06

207,51

356,63

225,15

1502,47

1502,47

458,84

368,37

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

Valor Unit

74,57

64,34

26,03

16,90

36,71

52,28

32,38

52,16

132,40

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

Valor Unit
com BDI
89,55

77,27

31,26

20,30

44,09

62,78

38,89

62,64

159,00

Encargos
Sociais

Nao

Desonerado:
embutido nos
pregos unitario
dos insumos
de mao de

R$

R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$

R$

R$

Total

74.181,43

1.240,96

6.486,76
7.239,59
9.926,86

552.058,53
359.755,69

94.325,07

58.431,06

28.741,74

58.570,83



2] ENGENHARIA

Item

10.1.5

10.1.6

10.1.7

10.2

10.2.1

10.2.2

10.2.3

11

11.1

Codigo Banco

87262 SINAPI

87256 SINAPI

98689 SINAPI

94990 SINAPI

94990 SINAPI

ED-50435 SETOP

ED-50474 SETOP

88489 SINAPI

88489 SINAPI

88489 SINAPI

88489 SINAPI

88489 SINAPI

E2I ENGENHARIA INTEGRAGAO E INFORMAGAO

CNPJ: 37.366.222/0001-32

Obra

Construgao de Creche Escolar Municipal de Oratdrios
Datas: 03/11/2022

Orgamento Sintético
Descrigao

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM - PEI VV - COR CINZA CLARO -
PARA AREAS SECAS

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSOES 80X80 CM - PEI VV - COR CINZA CLARO -
PARA AREAS SECAS

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

PAVIMENTAGAO EXTERNA

EXECUGCAO DE PISO DE CONCRETO COM JUNTA PLASTICA - ESPESSURA
7CM

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) COM JUNTA PLASTICA - ESPESSURA
10CM - PASSEIO EXTERNO

PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL
E CONSERVAGAO POR 30 DIAS
PINTURA

EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRILICA, DUAS (2) DEMAOS,
INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA

APLICAGCAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS - COR AMARELO

APLICAGCAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS - COR AZUL

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS - COR BRANCO GELO

APLICAGCAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS - COR CINZA

APLICAGCAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS - COR CINZA - MUROS E MURETAS

RUA ADALBERTO LEAO LOJA B - CENTRO - Matip6 / MG

/ vralves.mg@gmail.com

Bancos

B.D.l

SINAPI - 08/2022 - Minas  20,09%

Gerais

SEINFRA - 027 - Ceara
SETOP - 03/2022 - Minas

Gerais

FDE - 07/2022 - Sao Paulo

Und

m2

m2

m3

m3

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Quant.

433,87

258,93

35,00

154,59

60,40

103,53

1431,71
172,30
60,95
1658,71
875,96

474,26

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$
R$
R$
R$
R$

R$

Valor Unit

162,19

102,51

78,70

732,52

732,52

25,58

19,00
13,51
13,51
13,51
13,51

13,51

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$
R$
R$
R$
R$

R$

Valor Unit
com BDI
194,77

123,10

94,51

879,68

879,68

30,72

22,82
16,22
16,22
16,22
16,22

16,22

Encargos
Sociais

Nao
Desonerado:
embutido nos
pregos unitario
dos insumos
de mao de

Total

R$ 84.504,86

R$ 31.874,28

R$ 3.307,85

R$ 192.302,84

R$ 135.989,73

R$ 53.132,67

R$ 3.180,44

R$ 187.427,71

R$ 32.671,62
R$ 2.794,71
R$ 988,61
R$ 26.904,28
R$ 14.208,07

R$  7.692,50



2] ENGENHARIA

11.9

11.10

11.11

11.12

11.12

11.14

12

12.1

12.2

13

131

Codigo Banco

79462 SINAPI
79460 SINAPI

74065/002 SINAPI
74065/001 SINAPI

87886 SINAPI

90408 SINAPI

95306 SINAPI

88486 SINAPI

89957 SINAPI

88503 SINAPI

E2I ENGENHARIA INTEGRAGAO E INFORMAGAO

CNPJ: 37.366.222/0001-32

Obra

Construgao de Creche Escolar Municipal de Oratdrios
Datas: 03/11/2022

Orgamento Sintético
Descrigao

EMASSAMENTO COM MASSA EPOXI, 2 DEMAOS
PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS - COR VERDE

PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE
FUNDO NIVELADOR BRANCO - RODAMEIO DE MADEIRA

PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE
FUNDO NIVELADOR BRANCO - PORTAS DE MADEIRAS

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA.
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE
TALISCAS. AF_03/2015

TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO.
AF_09/2016

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO,
DUAS DEMAOS - COR BRANCO NEVE

INSTALAGOES HIDRAULICA

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM

TUBULACAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSORIOS

DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

TUBULAGAO E CONEXOES

RUA ADALBERTO LEAO LOJA B - CENTRO - Matip6 / MG

/ vralves.mg@gmail.com

Bancos

B.D.l

SINAPI - 08/2022 - Minas  20,09%

Gerais

SEINFRA - 027 - Ceara
SETOP - 03/2022 - Minas

Gerais

FDE - 07/2022 - Sao Paulo

Und

mZ

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

UN

UN

Quant.

96,19
95,19

22,12
200,00

821,17

821,17

821,17

821,17

84,00

12,00

R$
R$
R$
R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

Valor Unit

83,26
56,60

29,15
29,04

19,67

32,24

14,58

12,94

140,83

1.024,98

R$
R$
R$
R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

Valor Unit
com BDI
99,99

67,97

35,01
34,87

23,62

38,72

17,51

15,54

169,12

1.230,90

Encargos
Sociais

Nao

Desonerado:
embutido nos
pregos unitario
dos insumos
de mao de

R$
R$
R$
R$

R$

R$

R$
R$

R$

R$

R$
R$

R$

Total

9.618,04
6.470,06

774,42
6.974,00

19.396,04

31.795,70

14.378,69
12.760,98

28.976,88

14.206,08

14.770,80

15.616,89

12.751,11



2] ENGENHARIA

Item

13.1.1

13.1.2

13.1.4

13.2
13.2.1
13.2.2
14

14.1

14.2

Codigo Banco

89848 SINAPI

89746 SINAPI

89693 SINAPI

ED-48586 SETOP

ED-49962 SETOP

ED-50223 SETOP

ED-50224 SETOP

Obra

E2I ENGENHARIA INTEGRAGAO E INFORMAGAO

CNPJ: 37.366.222/0001-32

Construgao de Creche Escolar Municipal de Oratdrios

Datas: 03/11/2022

Descrigao

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E

Orgamento Sintético

INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO.

AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA

OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS

PLUVIAIS. AF_06/2022
ACESSORIOS

CAIXA DE AREIA 50 X 60 X 70 CM

RALO SEMI- HEMISFERICO TIPO ABACAXI D = 100 MM

INSTALAGOES SANITARIA

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RIGIDO, PB - SERIE
NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA
(SAIDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTANCIA DE ATE CINCO (5) METROS
DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, INCLUSIVE CONEXOES

E FIXAGAO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA
ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA (PARA ESGOTO DE

LAVATORIO)

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RIGIDO, PBV - SERIE
NORMAL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTANCIA DE ATE
CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO,
INCLUSIVE CONEXOES E FIXAGCAO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO
RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA (PARA ESGOTO DE PIAS,

TANQUES E RALOS)

RUA ADALBERTO LEAO LOJA B - CENTRO - Matip6 / MG

/ vralves.mg@gmail.com

Bancos

B.D.l

SINAPI - 08/2022 - Minas  20,09%

Gerais

SEINFRA - 027 - Ceara
SETOP - 03/2022 - Minas

Gerais

FDE - 07/2022 - Sao Paulo

Und

M

UN

UN

un

un

Quant.

240,00

73,00

8,00

3,00

18,00

32,00

40,00

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

Valor Unit

32,52

27,84

97,71

571,12

37,39

152,48

214,85

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

Valor Unit
com BDI
39,05

33,43

117,34

685,86

44,90

183,11

258,01

Encargos
Sociais

Nao

Desonerado:
embutido nos
pregos unitario
dos insumos

de mao de

Total
R$ 9.372,00
R$ 2.440,39
R$ 938,72
R$ 2.865,78
R$ 2.057,58
R$ 808,20
R$ 32.440,66
R$ 5.859,52
R$ 10.320,40



2] ENGENHARIA

Item

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

15

15.1

Codigo Banco

ED-50225 SETOP

ED-49917 SETOP

98108 SINAPI

89707 SINAPI

89708 SINAPI

86883 SINAPI

ED-50297 SETOP

E2I ENGENHARIA INTEGRAGAO E INFORMAGAO

CNPJ: 37.366.222/0001-32

Obra

Construgao de Creche Escolar Municipal de Oratdrios
Datas: 03/11/2022

Orgamento Sintético
Descrigao

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RIGIDO, PBV - SERIE
NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTANCIA DE ATE
CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXOES E
FIXACAO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM
ARGAMASSA (PARA ESGOTO DE BACIAS SANITARIAS)

CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEGCAO/PASSAGEM EM ALVENARIA
(60X60X100CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAGAO,
REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM
CACAMBA)

CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS =
0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

LOUCAS E METAIS

BACIA SANITARIA (VASO) DE LOUGA COM CAIXA ACOPLADA, COR
BRANCA, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAGAO/VEDAGAO, ENGATE
FLEXIVEL METALICO, FORNECIMENTO, INSTALAGAO E REJUNTAMENTO

RUA ADALBERTO LEAO LOJA B - CENTRO - Matip6 / MG

/ vralves.mg@gmail.com

Bancos

B.D.l

SINAPI - 08/2022 - Minas  20,09%

Gerais

SEINFRA - 027 - Ceara
SETOP - 03/2022 - Minas

Gerais

FDE - 07/2022 - Sao Paulo

Und

un

un

UN

UN

UN

UN

un

Quant.

28,00

2,00

1,00

18,00

8,00

43,00

9,00

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

Valor Unit

311,70

857,69

440,85

48,05

102,95

22,52

516,09

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

Valor Unit
com BDI
374,32

1.030,00

529,42

57,70

123,63

27,04

619,77

Encargos
Sociais

Nao
Desonerado:
embutido nos
pregos unitario
dos insumos

de mao de

Total
R$ 10.480,96
R$ 2.060,00
R$ 529,42
R$ 1.038,60
R$ 989,04
R$ 1.162,72
R$ 59.718,16
R$ 5.577,93



-] ENGENHARIA

Item

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7
15.8
15.9

15.10

Codigo Banco

ED-50301 SETOP

ED-9134 SETOP

100849 SINAPI
100851 SINAPI

86901 SINAPI

6.56.15 FDE
6.56.07 FDE
6.56.20 FDE

6.56.01 FDE

Obra

E2I ENGENHARIA INTEGRAGAO E INFORMAGAO

CNPJ: 37.366.222/0001-32

Construgao de Creche Escolar Municipal de Oratdrios

Datas: 03/11/2022

Descrigao

Orgamento Sintético

BACIA SANITARIA (VASO) DE LOUGA CONVENCIONAL, ACESSIVEL

(PCR/PMR), COR BRANCA, COM INSTALAGAO DE SOCULO NA BASE DA
BACIA ACOMPANHANDO A PROJECAO DA BASE, NAO ULTRAPASSANDO

ALTURA DE 5CM, ALTURA MAXIMA DE 46CM (BACIA+ASSENTO),
INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAGAO/VEDAGAO, VALVULA DE

DESCARGA METALICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAGAO

DE LATAO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALACAO E
REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO

BACIA SANITARIA (VASO) DE LOUGA CONVENCIONAL INFANTIL, COR

BRANCA, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAGAO/VEDAGAO,

FORNECIMENTO, INSTALAGAO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE VALVULA

DE DESCARGA E TUBO DE LIGAGAO

ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF_01/2020

ASSENTO SANITARIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF_01/2020

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020

CUBA SIMPLES ACO INOX 304 CH.22 460X300X170MM

CUBA DUPLA ACO INOX 304 CH 22-835X340X140MM

CUBA SIMPLES ACO INOX 304 CH.20 500X400X250MM

BANHEIRA INOX AlISI 304 (100X60CM E=1MM) POLIDA C/ENCHIMENTO DE

CONCRETO

RUA ADALBERTO LEAO LOJA B - CENTRO - Matip6 / MG

/ vralves.mg@gmail.com

Bancos

B.D.l

SINAPI - 08/2022 - Minas  20,09%

Gerais

SEINFRA - 027 - Ceara
SETOP - 03/2022 - Minas

Gerais

FDE - 07/2022 - Sao Paulo

Und

un

un

UN

UN

UN

UN
UN
UN

UN

Quant.

2,00

20,00

11,00
20,00

28,00

3,00
2,00
2,00

2,00

R$

R$

R$
R$

R$

R$
R$
R$

R$

Valor Unit

578,15

365,14

45,63
91,88

143,23

189,54
395,75
539,79

2.535,34

R$

R$

R$
R$

R$

R$
R$
R$

R$

Valor Unit
com BDI
694,30

438,50

54,80
110,34

172,00

227,62
475,26
648,23

3.044,69

Encargos
Sociais

Nao

Desonerado:
embutido nos
pregos unitario
dos insumos

de mao de

Total
R$ 1.388,60
R$ 8.770,00
R$ 602,80
R$ 2.206,80
R$ 4.816,00
R$ 682,86
R$ 950,52
R$ 1.296,46
R$ 6.089,38



2] ENGENHARIA

Item

15.11

15.12

15.13

15.14

15.15

15.16

15.17

15.18

15.19

Codigo Banco

ED-2552 SETOP

86904 SINAPI

ED-9156 SETOP

86919 SINAPI

00038190 SINAPI
100860 SINAPI

89985 SINAPI

ED-48181 SETOP

ED-50316 SETOP

Obra

Construgao de Creche Escolar Municipal de Oratdrios

Datas: 03/11/2022

Descrigao

E2I ENGENHARIA INTEGRAGAO E INFORMAGAO
CNPJ: 37.366.222/0001-32

Bancos

Gerais

SEINFRA - 027 - Ceara
SETOP - 03/2022 - Minas

Gerais

FDE - 07/2022 - Sao Paulo

Orgamento Sintético
Und

LAVATORIO DE CANTO DE LOUGA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO un
PEQUENO, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAGAO COM PARAFUSO

CASTELO, VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO
CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO,
FORNECIMENTO, INSTALAGCAO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE

TORNEIRA E ENGATE FLEXIVEL

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, UN
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

TANQUE DE MARMORE SINTETICO DUPLO, CAPACIDADE 37 LITROS, u
INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAGAO, VALVULA DE ESCOAMENTO DE

METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO COPO COM
ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO, EXCLUSIVE

TORNEIRA

TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, UN
INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA METALICA E TORNEIRA DE
METAL CROMADO PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_01/2020

DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM UN
DESVIADOR E DUCHA MANUAL

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA UN
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM UN
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_08/2021

PAPELEIRA METALICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAGAO u
DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE un

AGUA, DIAMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E

INSTALACAO

RUA ADALBERTO LEAO LOJA B - CENTRO - Matip6 / MG
/ vralves.mg@gmail.com

Quant.

3,00

1,00

1,00

2,00

11,00
2,00

12,00

22,00

3,00

R$

R$

R$

R$

R$
R$

R$

R$

R$

B.D.l

SINAPI - 08/2022 - Minas  20,09%

Valor Unit

400,10

153,80

555,73

885,77

284,89
88,06

108,03

53,60

148,21

R$

R$

R$

R$

R$
R$

R$

R$

R$

Valor Unit
com BDI
480,48

184,70

667,38

1.063,72

342,12
105,75

129,73

64,37

177,99

Encargos
Sociais

Nao

Desonerado:
embutido nos
pregos unitario
dos insumos

de mao de

Total
R$ 1.441,44
R$ 184,70
R$ 667,38
R$ 2.127,44
R$ 3.763,32
R$ 211,50
R$ 1.556,76
R$ 1.416,14
R$ 533,97



2] ENGENHARIA

Item

15.20

15.21

15.22

15.23

15.24

15.25

15.26

15.27

15.28

15.29

Codigo Banco

ED-50324 SETOP

ED-50323 SETOP

ED-50330 SETOP

ED-48182 SETOP

ED-48188 SETOP

ED-48165 SETOP

ED-48167 SETOP

ED-48160 SETOP

08.16.070 FDE

100875 SINAPI

E2I ENGENHARIA INTEGRAGAO E INFORMAGAO

CNPJ: 37.366.222/0001-32

Obra

Construgao de Creche Escolar Municipal de Oratdrios
Datas: 03/11/2022

Orgamento Sintético
Descrigao

TORNEIRA METALICA PARA PIA, BICA MOVEL, ABERTURA 1/4 DE VOLTA,
ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAGAO DE MESA,
INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL METALICO, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

TORNEIRA METALICA PARA IRRIGACAO/JARDIM, ACABAMENTO
CROMADO, APLICAGAO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E
INSTALACAO

TORNEIRA METALICA PARA LAVATORIO, ABERTURA 1/4 DE VOLTA,
ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAGAO DE MESA,
INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL METALICO, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

DISPENSER EM PLASTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO
COM RESERVATORIO 800 ML

BARRA DE APOIO EM ACO INOX POLIDO EM "L", DN 1.1/4" (31,75MM),
PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 140CM, INSTALADO
EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALACAO E ACESSORIOS
PARA FIXACAO

BARRA DE APOIO EM AGO INOX POLIDO PARA LAVATORIO DE CANTO, DN
1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), INSTALADO EM
PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALACAO E ACESSORIOS PARA
FIXACAO

BARRA DE APOIO EM AGO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA
ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM
PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALACAO E ACESSORIOS PARA
FIXACAO

CABIDE DE LOUCA BRANCA COM 2 GANCHOS

BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

RUA ADALBERTO LEAO LOJA B - CENTRO - Matip6 / MG

/ vralves.mg@gmail.com

Bancos

B.D.l

SINAPI - 08/2022 - Minas  20,09%

Gerais

SEINFRA - 027 - Ceara
SETOP - 03/2022 - Minas

Gerais

FDE - 07/2022 - Sao Paulo

Und

un

un

un

un

un

un

UN

UN

Quant.

7,00

5,00

32,00

25,00

25,00

2,00

3,00

6,00

7,00

2,00

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

Valor Unit

-

119,52

42,11

112,12

60,45

57,41

396,48

230,21

194,88

54,42

.118,58

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

Valor Unit
com BDI
143,53

50,57

134,64

72,59

68,94

476,13

276,46

234,03

65,35

1.343,30

Encargos
Sociais

Nao

Desonerado:
embutido nos
pregos unitario
dos insumos

de mao de

Total
R$ 1.004,71
R$ 252,85
R$ 4.308,48
R$ 1.814,75
R$ 1.723,50
R$ 952,26
R$ 829,38
R$ 1.404,18
R$ 457,45
R$ 2.686,60



2] ENGENHARIA

Item

16

16.1

16.2

17
17.1
17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

17.8

Codigo Banco

ED-50226 SETOP

85014 SINAPI

72553 SINAPI

72554 SINAPI

72297 SINAPI

72297 SINAPI

72302 SINAPI

72667 SINAPI

72715 SINAPI

73976/008 SINAPI

E2I ENGENHARIA INTEGRAGAO E INFORMAGAO

CNPJ: 37.366.222/0001-32

Obra

Construgao de Creche Escolar Municipal de Oratdrios
Datas: 03/11/2022

Orgamento Sintético
Descrigao

INSTALGAO DE GAS

PONTO DE EMBUTIR PARA GAS EM TUBO DE ACO GALVANIZADO COM
COSTURA, DN 1/2", EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTANCIA DE ATE
CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ABASTECIMENTO, INCLUSIVE
CONEXOES E FIXAGCAO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA
ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, COM TELA DE METAL FIO 12 MALHA 3X3CM

SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO
EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO
EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO

COTOVELO DE ACO GALVANIZADO 1.1/2" - 45° FORNECIMENTO E
INSTALACAO

COTOVELO DE ACO GALVANIZADO 1.1/2" - 90° FORNECIMENTO E
INSTALACAO

COTOVELO DE ACO GALVANIZADO 2.1/2"

LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 4X2.1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
TE DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA 2.1/2" (65MM), INCLUSIVE
CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

RUA ADALBERTO LEAO LOJA B - CENTRO - Matip6 / MG

/ vralves.mg@gmail.com

Bancos B.D.l. Encargos
Sociais

SINAPI - 08/2022 - Minas 20,09% Nio

Gerais Desonerado:

SEINFRA - 027 - Ceara
SETOP - 03/2022 - Minas
Gerais

embutido nos
pregos unitario
dos insumos

FDE - 07/2022 - Sao Paulo de mao de
Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total
com BDI

R$ 1.010,38

un 2,00 R$ 312,65 R$ 375,46 R$ 750,92
m? 0,32 R$ 675,177 R$ 810,81 R$ 259,46
R$ 17.177,82

UN 8,00 R$ 177,42 R$ 213,06 R$ 1.704,48
UN 2,00 R$ 594,19 R$ 713,56 R$  1.427,12
UN 1,00 R$ 65,01 R$ 78,07 R$ 78,07
UN 1,00 R$ 65,01 R$ 78,07 R$ 78,07
UN 1,00 R$ 136,27 R$ 163,65 R$ 163,65
UN 1,00 R$ 250,85 R$ 301,25 R$ 301,25
UN 1,00 R$ 180,92 R$ 217,27 R$ 217,27
M 1,00 R$ 247,10 R$ 296,74 R$ 296,74



2] ENGENHARIA

Item

17.9

17.10

17.11

17.12

17.13

17.14

17.15

17.16

17.17

17.18

Codigo Banco

101912 SINAPI

92665 SINAPI

84798 SINAPI

94499 SINAPI

99633 SINAPI

72947 SINAPI

72947 SINAPI

97599 SINAPI

C4627 SEINFRA

C4628 SEINFRA

E2I ENGENHARIA INTEGRAGAO E INFORMAGAO

CNPJ: 37.366.222/0001-32

Obra

Construgao de Creche Escolar Municipal de Oratdrios
Datas: 03/11/2022

Orgamento Sintético
Descrigao

ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO
ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE
INCENDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATAO 2 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGCAO PARA SPRINKLER -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

TAMPAO FOFO P/ CAIXA R1 PADRAO TELEBRAS COMPLETO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

VALVULA DE RETENGAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 3" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE
RESINA ACRILICA - 1X1 - EXTINTOR

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE
RESINA ACRILICA - HIDRANTE

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

PLACA EM ALUMINIO 20x20cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAGAO
COM FITA DUPLA FACE - HIDRANTE DE INCENDIO

PLACA EM ALUMINIO 20x25cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXACAO
COM FITA DUPLA FACE - SAIDA DE EMERGENCIA

Bancos

B.D.l

SINAPI - 08/2022 - Minas  20,09%

Gerais

SEINFRA - 027 - Ceara
SETOP - 03/2022 - Minas
Gerais

FDE - 07/2022 - Sao Paulo

Und Quant.
UN 2,00
UN 1,00
UN 1,00
UN 1,00
UN 1,00
m? 6,00
m? 2,00
UN 20,00
UN 2,00
UN 15,00

RUA ADALBERTO LEAO LOJA B - CENTRO - Matip6 / MG

/ vralves.mg@gmail.com

R$

R$

R$
R$
R$

R$

R$

R$

R$

R$

Valor Unit

1.848,29

80,07

294,76
355,09
317,32

20,69

20,69

29,69

15,62

19,39

R$

R$

R$
R$
R$

R$

R$

R$

R$

R$

Valor Unit
com BDI
2.219,61

96,16

353,98
426,43
381,07

24,85

24,85

35,65

18,76

23,29

Encargos
Sociais

Nao
Desonerado:
embutido nos
pregos unitario
dos insumos

de mao de

Total
R$ 4.439,22
R$ 96,16
R$ 353,98
R$ 426,43
R$ 381,07
R$ 149,10
R$ 49,70
R$ 713,00
R$ 37,52
R$ 349,35



2] ENGENHARIA

Item

17.19

17.20

17.21

18
18.1

18.1.1

18.1.2

18.1.3

18.1.4

18.1.5

Codigo Banco

C4628 SEINFRA

C4627 SEINFRA

08.08.077 FDE

101883 SINAPI

101879 SINAPI

74131/006 SINAPI

101881 SINAPI

101946 SINAPI

E2I ENGENHARIA INTEGRAGAO E INFORMAGAO

CNPJ: 37.366.222/0001-32

Obra

Construgao de Creche Escolar Municipal de Oratdrios
Datas: 03/11/2022

Orgamento Sintético
Descrigao

PLACA EM ALUMINIO 20x25c¢m C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAGAO
COM FITA DUPLA FACE - SAIDA

PLACA EM ALUMINIO 20x20cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAGAO
COM FITA DUPLA FACE - EXTINTOR DE INCENDIO

CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 5 HP (31200 L/H -20 MCA)

INSTALAGOES ELETRICAS
DISTRIBUIGAO
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA

METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES,

COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

QUADRO DE MEDICAO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE
SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

RUA ADALBERTO LEAO LOJA B - CENTRO - Matip6 / MG

/ vralves.mg@gmail.com

Bancos

B.D.l

SINAPI - 08/2022 - Minas  20,09%

Gerais

SEINFRA - 027 - Ceara
SETOP - 03/2022 - Minas

Gerais

FDE - 07/2022 - Sao Paulo

Und

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

Quant.

5,00

10,00

1,00

3,00

1,00

2,00

1,00

1,00

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

Valor Unit

19,39

15,62

4.672,82

627,73

658,67

877,14

1.093,08

147,78

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

Valor Unit
com BDI
23,29

18,76

5.611,59

753,84

791,00

1.053,36

1.312,68

177,47

Encargos
Sociais

Nao
Desonerado:
embutido nos
pregos unitario
dos insumos

de mao de
Total
R$ 116,45
R$ 187,60
R$ 5.611,59

R$ 176.376,64

R$ 6.649,39
R$ 2.261,52
R$ 791,00
R$ 2.106,72
R$ 1.312,68
R$ 177,47



2] ENGENHARIA

Item

18.2

18.2.1

18.2.2

18.2.3

18.2.4

18.2.5
18.2.6

18.2.7

18.2.8

18.2.9

18.2.10

18.3

18.3.1

Codigo Banco

101890 SINAPI

101891 SINAPI

93662 SINAPI
93663 SINAPI

ED-49261 SETOP
ED-49262 SETOP

101896 SINAPI

101897 SINAPI

C4562 SEINFRA

C4562 SEINFRA

ED-49414 SETOP

Obra

Construgao de Creche Escolar Municipal de Oratdrios

Datas: 03/11/2022

Descrigao

DISJUNTORES

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE
30A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATE
50A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 10KA, DE 70A

DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 10KA, DE 90A

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE
200A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE
250A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS DE TENSAO - 175V - 80KA
DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS DE TENSAO - 275V - 40KA

ELETRODUTOS E ACESSORIOS

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM
(3/4"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO

Orgamento Sintético

E2I ENGENHARIA INTEGRAGAO E INFORMAGAO
CNPJ: 37.366.222/0001-32

Bancos

B.D.l

SINAPI - 08/2022 - Minas  20,09%

Gerais

SEINFRA - 027 - Ceara
SETOP - 03/2022 - Minas

Gerais

FDE - 07/2022 - Sao Paulo

Und

UN

UN

UN

UN

un
un

UN

UN

UN

UN

RUA ADALBERTO LEAO LOJA B - CENTRO - Matip6 / MG
/ vralves.mg@gmail.com

Quant.

45,00

3,00

2,00
2,00
4,00
2,00

1,00

1,00

8,00

22,00

758,80

R$

R$

R$
R$
R$
R$

R$

R$

R$

R$

R$

Valor Unit

24,58

41,82

98,27
98,27

115,24
115,24

1.038,92

1.692,29

119,10

119,10

8,89

R$

R$

R$
R$
R$
R$

R$

R$

R$

R$

R$

Valor Unit
com BDI

29,52

50,22

118,01
118,01

138,39
138,39

1.247,64

2.032,27

143,03

143,03

10,68

Encargos
Sociais

Nao
Desonerado:
embutido nos
pregos unitario
dos insumos

de mao de

Total
R$ 10.352,25
R$ 1.328,40
R$ 150,66
R$ 236,02
R$ 236,02
R$ 553,56
R$ 276,78
R$ 1.247,64
R$ 2.032,27
R$ 1.144.24
R$ 3.146,66
R$ 21.040,68
R$ 8.103,98



2] ENGENHARIA

Item

18.3.2

18.3.3

18.3.4

18.3.5

18.3.6

18.3.7

18.3.8

18.4

18.4.1

18.4.2

18.4.3

Codigo Banco

ED-49415 SETOP

73798/001 SINAPI

ED-49314 SETOP
ED-49315 SETOP
ED-49165 SETOP

ED-49189 SETOP

ED-49187 SETOP

ED-48989 SETOP

ED-48992 SETOP

ED-48995 SETOP

E2I ENGENHARIA INTEGRAGAO E INFORMAGAO

CNPJ: 37.366.222/0001-32

Obra

Construgao de Creche Escolar Municipal de Oratdrios
Datas: 03/11/2022

Orgamento Sintético
Descrigao

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 32MM (1"),
APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO

DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM
PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO,
INCL CONEXOES

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE
CONEXOES, SUPORTES E FIXACAO

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE
CONEXOES, SUPORTES E FIXACAO

CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO, METALICA, TAMPA ANTIDERRAPANTE,
200 X 200 X 100 CM

CAIXA DE LIGAGAO/PASSAGEM EM PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO,
OCTOGONAL COM FUNDO MOVEL, DIMENSOES 4"X4", EMBUTIDA EM
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

CAIXA DE LIGAGAO/PASSAGEM EM PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO,
DIMENSOES 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

CABOS E FIOS

CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR,
NAO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SECAO 2,5
MM2, 90°C, 0,6/1KV

CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR,
NAO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SECAO 4 MM2,
90°C, 0,6/1KV

CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR,
NAO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SECAO 6 MM2,
90°C, 0,6/1KV

RUA ADALBERTO LEAO LOJA B - CENTRO - Matip6 / MG

/ vralves.mg@gmail.com

Bancos

B.D.l

SINAPI - 08/2022 - Minas  20,09%

Gerais

SEINFRA - 027 - Ceara
SETOP - 03/2022 - Minas

Gerais

FDE - 07/2022 - Sao Paulo

Und

m

un

un

un

Quant.

199,60

6,60

22,50
27,50
16,00

109,00

118,00

5267,00

2189,00

307,90

R$

R$

R$
R$
R$

R$

R$

R$

R$

R$

Valor Unit

12,34

29,93

71,84
98,57
99,76

10,43

8,91

4,71

6,43

9,67

R$

R$

R$
R$
R$

R$

R$

R$

R$

R$

Valor Unit
com BDI
14,82

35,94

86,27
118,37
119,80

12,53

10,70

5,66

7,72

11,61

Encargos
Sociais

Nao

Desonerado:
embutido nos
pregos unitario
dos insumos

de mao de

Total
R$ 2.958,07
R$ 237,20
R$ 1.941,08
R$ 3.255,18
R$ 1.916,80
R$ 1.365,77
R$ 1.262,60
R$ 95.388,83
R$ 29.811,22
R$ 16.899,08
R$ 3.574,72



2] ENGENHARIA

Item

18.4.4

18.4.5

18.4.6

18.4.7

18.4.8

18.5

18.5.1

18.5.2

18.5.3

18.5.4

Codigo Banco

ED-48998 SETOP

ED-49001 SETOP

ED-49004 SETOP

ED-49010 SETOP

ED-49016 SETOP

91992 SINAPI

91993 SINAPI

91952 SINAPI

92022 SINAPI

E2I ENGENHARIA INTEGRAGAO E INFORMAGAO

CNPJ: 37.366.222/0001-32

Obra

Construgao de Creche Escolar Municipal de Oratdrios
Datas: 03/11/2022

Orgamento Sintético
Descrigao

CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR,
NAO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SECAO 10
MM2, 90°C, 0,6/1KV

CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR,
NAO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEGCAO 16
MM2, 90°C, 0,6/1KV

CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR,
NAO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SECAO 25
MM2, 90°C, 0,6/1KV

CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR,
NAO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SECAO 50
MM2, 90°C, 0,6/1KV

CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR,
NAO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SECAO 95
MM2, 90°C, 0,6/1KV

LUMINARIAS E TOMADAS

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T
10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_12/2015

Bancos B.D.l
SINAPI - 08/2022 - Minas 20,09%
Gerais

SEINFRA - 027 - Ceara

SETOP - 03/2022 - Minas

Gerais

FDE - 07/2022 - Sao Paulo

Und Quant. Valor Unit
m 271,90 R$ 14,49
m 113,20 R$ 21,58
m 119,80 R$ 31,47
m 145,60 R$ 56,58
m 181,40 R$ 105,66
UN 60,00 R$ 38,84
UN 6,00 R$ 41,15
UN 1,00 R$ 17,58
UN 46,00 R$ 37,19

RUA ADALBERTO LEAO LOJA B - CENTRO - Matip6 / MG

/ vralves.mg@gmail.com

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

Valor Unit
com BDI
17,40

25,92

37,79

67,95

126,89

46,64

49,42

21,11

44,66

Encargos
Sociais

Nao
Desonerado:
embutido nos
pregos unitario
dos insumos

de mao de

Total
R$ 4.731,06
R$ 2.934,14
R$ 4.527,24
R$ 9.893,52
R$ 23.017,85
R$ 42.945,49
R$ 2.798,40
R$ 296,52
R$ 21,11
R$ 2.054,36



2] ENGENHARIA

Item

18.5.5

18.5.6

18.5.7

18.5.8

18.5.9

18.5.10

18.5.11

18.5.12

Codigo Banco

ED-49386 SETOP

ED-13338 SETOP

ED-13337 SETOP

ED-13337 SETOP

ED-13338 SETOP

C4412 SEINFRA

C2045 SEINFRA

ED-13338 SETOP

E2I ENGENHARIA INTEGRAGAO E INFORMAGAO

CNPJ: 37.366.222/0001-32

Obra

Construgao de Creche Escolar Municipal de Oratdrios
Datas: 03/11/2022

Orgamento Sintético
Descrigao

LUMINARIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR, PARA DUAS (2)

LAMPADAS TUBULARES FLUORESCENTE 2X16W-@T8 OU 2X20W-@T10 OU

LED 2X9W-@T8, FORNECIMENTO E INSTALAGAO, EXCLUSIVE BASE,
REATOR E LAMPADAS

LUMINARIA COMERCIAL CHANFRADA (PARA FORRO DE GESSO)
COMPLETA, PARA DUAS (2) LAMPADAS TUBULARES LED 2X18W-@T8,
TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAGCAO,
INCLUSIVE BASE E LAMPADAS

LUMINARIA COMERCIAL CHANFRADA (PARA FORRO DE GESSO)
COMPLETA, PARA DUAS (2) LAMPADAS TUBULARES LED 2X9W-@T8,
TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAGAO,
INCLUSIVE BASE E LAMPADAS

LUMINARIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA
DUAS (2) LAMPADAS TUBULARES LED 2X9W-@T8, TEMPERATURA DA
COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE BASE E
LAMPADAS

LUMINARIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA
DUAS (2) LAMPADAS TUBULARES LED 2X18W-@T8, TEMPERATURA DA
COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE BASE E
LAMPADAS

LUMINARIA DE PISO MOVEL, CORPO EM ALUMINIO, REFLETOR EM
ALUMINIO ANODIZADO COM PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE
ALUMINIO

PROJETOR EM ALUMINIO, C/ LAMPADA DE VAPOR METALICO E
FOTOCELULA ATE 400W

LUMINARIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR (ESTRUTURA DA
COBERTURA DE POLICARBONATO) COMPLETA, PARA DUAS (2)
LAMPADAS TUBULARES LED 2X18W-@T8, TEMPERATURA DA COR 6500K,
FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE BASE E LAMPADAS

RUA ADALBERTO LEAO LOJA B - CENTRO - Matip6 / MG

/ vralves.mg@gmail.com

Bancos

B.D.l

SINAPI - 08/2022 - Minas  20,09%

Gerais

SEINFRA - 027 - Ceara
SETOP - 03/2022 - Minas

Gerais

FDE - 07/2022 - Sao Paulo

Und

un

un

un

un

un

UN

UN

un

Quant.

17,00

23,00

17,00

2,00

116,00

4,00

4,00

5,00

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

Valor Unit

71,59

168,69

147,37

147,37

168,69

190,32

384,23

168,69

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

Valor Unit
com BDI
85,97

202,58

176,98

176,98

202,58

228,56

461,42

202,58

Encargos
Sociais

Nao
Desonerado:
embutido nos
pregos unitario
dos insumos

de mao de

Total
R$ 1.461,49
R$ 4.659,34
R$ 3.008,66
R$ 353,96
R$ 23.499,28
R$ 914,24
R$ 1.845,68
R$ 1.012,90



2] ENGENHARIA

Item

18.5.13

19

19.1

19.2

19.3

19.4

19.5

19.6

19.7

19.8

19.9

Codigo Banco

ED-13357 SETOP

ED-48365 SETOP

ED-48363 SETOP

ED-48372 SETOP

ED-15762 SETOP

ED-15753 SETOP

ED-49197 SETOP

ED-49192 SETOP

ED-49153 SETOP

ED-49152 SETOP

E2I ENGENHARIA INTEGRAGAO E INFORMAGAO

CNPJ: 37.366.222/0001-32

Obra

Construgao de Creche Escolar Municipal de Oratdrios
Datas: 03/11/2022

Orgamento Sintético
Descrigao

LUMINARIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO REDONDO
COMPLETA, DIAMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LAMPADA LED, POTENCIA
15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAGCAO, INCLUSIVE BASE E
LAMPADA

INSTALAGOES DE REDE ESTRUTURADA

CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO NAO
PROPAGANTE A CHAMA
CABO COAXIAL RG-59-75 OHMS

PATCH CORD RJ45/RJ45 UTP-4P METALICO CATEGORIA 6, PINAGEM
T568A NA COR AZUL (VOZ), COMPRIMENTO 3 METROS

TOMADA DUPLA PARA LOGICA RJ45, 4"X2", EMBUTIR, COMPLETA

CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA DE ANTENA (CONECTOR COAXIAL), COM
PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO,
INSTALAGAO, SUPORTE, MODULO E PLACA

CAIXA DE INSPECAO EM CONCRETO, TIPO "ZA" PASSEIO, PADRAO
CEMIG, DIMENSAO (28X28)CM, ALTURA 40CM, COM TAMPA E ARO
ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAGAO,
APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE E
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)

CAIXA DE LIGAGAO/PASSAGEM EM PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO
ROSCAVEL, DIMENSOES 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE ACO COM TAMPA APARAFUSADA,
SOBREPOR, 202 X 202 X 102 MM

CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE ACO COM TAMPA APARAFUSADA,
SOBREPOR, 152 X 152 X 82 MM

Bancos B.D.l. Encargos
Sociais

SINAPI - 08/2022 - Minas 20,09% Nio

Gerais Desonerado:

SEINFRA - 027 - Ceara
SETOP - 03/2022 - Minas
Gerais

embutido nos
pregos unitario
dos insumos

FDE - 07/2022 - Sao Paulo de mao de
Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total
com BDI

un 15,00 R$ 56,60 R$ 67,97 R$ 1.019,55
R$ 41.621,35

m 980,30 R$ 8,59 R$ 10,32 R$ 10.116,70
m 242,00 R$ 571 R$ 6,86 R$ 1.660,12
Cj 19,00 R$ 27,37 R$ 32,87 R$ 624,53
um 19,00 R$ 63,31 R$ 76,03 R$  1.44457
un 8,00 R$ 25,34 R$ 30,43 R$ 243,44
un 2,00 R$ 191,95 R$ 230,51 R$ 461,02
un 41,00 R$ 9,41 R$ 11,30 R$ 463,30
un 1,30 R$ 84,64 R$ 101,64 R$ 132,13
un 219,80 R$ 48,92 R$ 58,75 R$ 12.913,25

RUA ADALBERTO LEAO LOJA B - CENTRO - Matip6 / MG

/ vralves.mg@gmail.com



2] ENGENHARIA

Item

19.10

19.11

20

20.1

20.2
20.3
20.4

20.5

20.6

20.7

21

21.2

21.3

Codigo Banco

ED-49316 SETOP

ED-19511 SETOP

ED-51073 SETOP

C3478 SEINFRA

C0860 SEINFRA

ED-51110 SETOP

96985 SINAPI

96973 SINAPI

72263 SINAPI

ED-50968 SETOP

16.07.040 FDE

ED-50997 SETOP

E2I ENGENHARIA INTEGRAGAO E INFORMAGAO

CNPJ: 37.366.222/0001-32

Obra

Construgao de Creche Escolar Municipal de Oratdrios
Datas: 03/11/2022

Orgamento Sintético
Descrigao

ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES,
SUPORTES E FIXAGAO DN 15 (1/2")

ELETROCALHA LISA (100X100)MM EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO #18,
COM TRATAMENTO PRE-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE,
FIXAGAO SUPERIOR, CONEXOES E ACESSORIOS

SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS

PARA-RAIO DE LATAO CROMADO, COBRE CROMADO OU ACO
INOXIDAVEL, TIPO FRANKLIN
VERGALHAO ROSCA TOTAL DE 3/8"

CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 35MM2
ESCAVAGCAO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL)

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_12/2017

CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM2, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017

TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

SERVICOS COMPLEMENTARES

MASTROS DE PATIO PARA BANDEIRAS (H = 2,00 M E 6,00 M E DE 1,00 M E
9,00 M)

BANCO COM ASSENTO DE CONCRETO ARMADO LISO DESEMPENADO
COM PINTURA VERNIZ ACRILICO FUNDAGAO SAPATA ISOLADA E
PILARETE BLOCO CONCRETO REVESTIDO

PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM

Bancos

B.D.l

SINAPI - 08/2022 - Minas  20,09%

Gerais

SEINFRA - 027 - Ceara
SETOP - 03/2022 - Minas

Gerais

FDE - 07/2022 - Sao Paulo

Und

m

m

UN
m3

UN

UN

cj

m2

RUA ADALBERTO LEAO LOJA B - CENTRO - Matip6 / MG

/ vralves.mg@gmail.com

Quant.

4,00

90,10

3,00
35,00
10,00
30,00
10,00

250,00

10,00

1,00

10,00

2,26

R$

R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$

R$

R$

R$

Valor Unit

19,41

124,48

175,95
10,79
11,31
36,04
95,94
51,59

27,80

3.129,56

341,18

222,63

R$

R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$

R$

R$

R$

Valor Unit
com BDI
23,31

149,49

211,30
12,96
13,58
43,28

115,21
61,95

33,39

3.758,29

409,72

267,36

Encargos
Sociais

Nao
Desonerado:
embutido nos
pregos unitario
dos insumos

de méo de

Total
R$ 93,24
R$ 13.469,05
R$ 19.495,20
R$ 633,90
R$ 453,60
R$ 135,80
R$ 1.298,40
R$ 1.152,10
R$ 15.487,50
R$ 333,90
R$ 45.877,41
R$ 3.758,29
R$ 4.097,20
R$ 604,23



-] ENGENHARIA

Item

214

21.5

21.6

22

221

Codigo Banco
88503 SINAPI
ED-48344 SETOP

16.18.070 FDE

ED-50266 SETOP

E2I ENGENHARIA INTEGRAGAO E INFORMAGAO

CNPJ: 37.366.222/0001-32

Obra

Construgao de Creche Escolar Municipal de Oratdrios
Datas: 03/11/2022

Orgamento Sintético
Descrigao

CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSORIOS
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM
ALVENARIA

SI-01 PLACA DE SINALIZAGAO DE AMBIENTE 200X200MM (PORTA)

SERVICOS FINAIS

LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA

Bancos

B.D.l

SINAPI - 08/2022 - Minas  20,09%

Gerais

SEINFRA - 027 - Ceara
SETOP - 03/2022 - Minas
Gerais

FDE - 07/2022 - Sao Paulo

Und Quant.
UN 12,00
m? 48,80
UN 33,00
m? 1015,22

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Vitéria Rodrigues Alves
Outros

RUA ADALBERTO LEAO LOJA B - CENTRO - Matip6 / MG

/ vralves.mg@gmail.com

R$
R$

R$

R$

Valor Unit

1.024,98
326,45

88,72

6,43

R$
R$

R$

R$

Valor Unit
com BDI
1.230,90

392,03

106,54

7,72

Encargos
Sociais

Nao
Desonerado:
embutido nos
pregos unitario
dos insumos
de mao de

Total

R$ 14.770,80
R$ 19.131,06
R$ 3.515,82

R$ 7.837,50

R$  7.837,50

2.429.567,70
481.611,29
2.911.178,99



