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com BDI 

 Total 

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$    55.430,08 

 1.1 ED-50152 SETOP FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 
GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS 
COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 
2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO 
AUTOCLAVADO PINTADAS

U 1,00  R$      1.249,24  R$      1.500,21  R$      1.500,21 

 1.2 ED-50150 SETOP LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO,  INCLUSIVE 
HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA 
PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO 
CONCESSIONÁRIA

un 1,00  R$         371,98  R$         446,71  R$         446,71 

 1.3 ED-50151 SETOP LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA U 1,00  R$         666,88  R$         800,86  R$         800,86 

 1.4  C2849 SEINFRA INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO UN 1,00  R$         206,00  R$         247,39  R$         247,39 

 1.5 ED-50135 SETOP BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, 
INCLUSIVE  INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DER-MG

m² 20,00  R$         546,12  R$         655,84  R$    13.116,80 

 1.6 ED-50273 SETOP LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) m² 1015,22  R$             8,94  R$           10,74  R$    10.903,46 

 1.7  C2290 SEINFRA SONDAGEM  À PERCUSSÃO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO - 5 
FUROS DE APROXIMADAMENTE 10M

M 50,00  R$           54,52  R$           65,47  R$      3.273,50 

 1.8 CO-27427 SETOP PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO PR A1 5,00  R$      1.182,82  R$      1.420,45  R$      7.102,25 
 1.9 CO-27431 SETOP PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PR A1 2,00  R$      1.399,98  R$      1.681,24  R$      3.362,48 
 1.10 CO-27430 SETOP PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS PR A1 2,00  R$      1.348,40  R$      1.619,29  R$      3.238,58 
 1.11 CO-27468 SETOP PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO PR A1 2,00  R$      1.189,84  R$      1.428,88  R$      2.857,76 
 1.12 CO-27434 SETOP PROJETO EXECUTIVO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO PR A1 1,00  R$      1.407,42  R$      1.690,17  R$      1.690,17 
 1.13 CO-27429 SETOP PROJETO EXECUTIVO DE AR CONDICIONADO/VENTILAÇÃO/

CLIMATIZAÇÃO
PR A1 1,00  R$      1.399,98  R$      1.681,24  R$      1.681,24 

 1.14 CO-27426 SETOP PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL PR A1 1,00  R$      1.012,60  R$      1.216,03  R$      1.216,03 
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 1.15 CO-27475 SETOP PROJETO EXECUTIVO DE IMPERMEABILIZAÇÃO PR A1 1,00  R$      1.287,83  R$      1.546,56  R$      1.546,56 
 1.16 CO-27434 SETOP PROJETO EXECUTIVO DE SPDA PR A1 2,00  R$      1.018,44  R$      1.223,04  R$      2.446,08 

 2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  R$    15.749,80 

 2.1 AJUSTE DO TERRENO  R$      8.825,00 

2.1.1 ED-51106 SETOP ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA m³ 500,00  R$             9,93  R$           11,92  R$      5.960,00 

2.1.2 ED-51130 SETOP TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 
DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)

M3xKM 500,00  R$             4,77  R$             5,73  R$      2.865,00 

 2.2 EDIFICAÇÃO  R$      6.492,00 

 2.2.2 ED-51110 SETOP ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) m³ 150,00  R$           36,04  R$           43,28  R$      6.492,00 

 2.3 MURETA  R$         432,80 

 2.3.1 ED-51110 SETOP ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) m³ 10,00  R$           36,04  R$           43,28  R$         432,80 

 3 FUNDAÇÕES  R$  171.510,10 

 3.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS  R$    68.423,85 

 3.1.1 ED-49812 SETOP LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, 
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

m³ 30,00  R$         458,46  R$         550,56  R$    16.516,80 

 3.1.2  ED-8471 SETOP FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), 
EXCLUSIVE ESCORAMENTO

m² 120,00  R$           46,94  R$           56,37  R$      6.764,40 

 3.1.3 ED-48298 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 Kg 1050,00  R$           13,22  R$           15,88  R$    16.674,00 

 3.1.4  ED-9053 SETOP FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 
AUTO-ADENSÁVEL, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E 
ACABAMENTO

m³ 35,00  R$         677,32  R$         813,39  R$    28.468,65 

 3.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAME  R$    88.041,29 
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 3.2.1 ED-49812 SETOP LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, 
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

m³ 1,83  R$         458,46  R$         550,56  R$      1.007,52 

 3.2.2 ED-8471 SETOP FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), 
EXCLUSIVE ESCORAMENTO

m² 447,35  R$           46,94  R$           56,37  R$    25.217,12 

 3.2.3 ED-48298 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 Kg 2100,00  R$           13,22  R$           15,88  R$    33.348,00 

 3.2.4  ED-9053 SETOP FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 
AUTO-ADENSÁVEL, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E 
ACABAMENTO

m³ 35,00  R$         677,32  R$         813,39  R$    28.468,65 

 3.3 MURETA - BLOCOS  R$    15.044,96 

 3.3.1 ED-49748 SETOP PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 250 MM m 77,00  R$           36,04  R$           43,28  R$      3.332,56 

 3.3.2 ED-49812 SETOP LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, 
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

m³ 10,87  R$         458,46  R$         550,56  R$      5.984,59 

 3.3.3 ED-8471 SETOP FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), 
EXCLUSIVE ESCORAMENTO

m² 29,01  R$           46,94  R$           56,37  R$      1.635,29 

 3.3.4 ED-48298 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 Kg 103,54  R$           13,22  R$           15,88  R$      1.644,22 

 3.3.5  ED-9053 SETOP FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 
AUTO-ADENSÁVEL, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E 
ACABAMENTO

m³ 3,01  R$         677,32  R$         813,39  R$      2.448,30 

 4 SUPERESTRUTURA  R$  490.040,25 

 4.1 CONCRETO ARMADO - PILARES  R$    60.225,89 

 4.1.1  ED-8471 SETOP FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), 
EXCLUSIVE ESCORAMENTO

m² 255,21  R$           46,94  R$           56,37  R$    14.386,19 

 4.1.2 ED-48298 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 Kg 1350,00  R$           13,22  R$           15,88  R$    21.438,00 
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 4.1.3  ED-9053 SETOP FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 
AUTO-ADENSÁVEL, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E 
ACABAMENTO

m³ 30,00  R$         677,32  R$         813,39  R$    24.401,70 

 4.2 CONCRETO ARMADO - VIGAS  R$  104.134,22 

 4.2.1  ED-8471 SETOP FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), 
EXCLUSIVE ESCORAMENTO

m² 517,83  R$           46,94  R$           56,37  R$    29.190,08 

 4.2.2 ED-48298 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 Kg 2804,25  R$           13,22  R$           15,88  R$    44.531,49 

 4.2.3  ED-9053 SETOP FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 
AUTO-ADENSÁVEL, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E 
ACABAMENTO

m³ 37,39  R$         677,32  R$         813,39  R$    30.412,65 

 4.3 CONCRETO ARMADO - LAJES  R$  257.017,29 

 4.3.1 ED-8398 SETOP FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, 
REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO

m² 1015,00  R$           77,01  R$           92,48  R$    93.867,20 

 4.3.2 ED-48298 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 Kg 5075,00  R$           13,22  R$           15,88  R$    80.591,00 

 4.3.3  ED-9053 SETOP FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 
AUTO-ADENSÁVEL, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E 
ACABAMENTO

m³ 101,50  R$         677,32  R$         813,39  R$    82.559,09 

 4.4 CONCRETO ARMADO - ESCADAS  R$    57.241,95 

 4.4.1  ED-8398 SETOP FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, 
REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO

m² 90,00  R$           77,01  R$           92,48  R$      8.323,20 

 4.4.2 ED-48298 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 Kg 1800,00  R$           13,22  R$           15,88  R$    28.584,00 

 4.4.3  ED-9053 SETOP FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 
AUTO-ADENSÁVEL, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E 
ACABAMENTO

m³ 25,00  R$         677,32  R$         813,39  R$    20.334,75 
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 4.5 CONCRETO ARMADO PARA VERGAS  R$      7.674,87 

 4.5.1  93184 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

M 136,20  R$           46,92  R$           56,35  R$      7.674,87 

 4.6 CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES  R$      3.746,04 

 4.6.1  ED-8471 SETOP FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), 
EXCLUSIVE ESCORAMENTO

m² 23,53  R$           46,94  R$           56,37  R$      1.326,39 

 4.6.2 ED-48298 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 Kg 96,54  R$           13,22  R$           15,88  R$      1.533,06 

 4.6.3  ED-9053 SETOP FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 
AUTO-ADENSÁVEL, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E 
ACABAMENTO

m³ 1,09  R$         677,32  R$         813,39  R$         886,60 

 5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)  R$  260.648,73 

 5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO  R$  238.138,72 

 5.1.1  87491 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 2043,62  R$           73,82  R$           88,65  R$  181.166,91 

 5.1.2  ED-8346 SETOP ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA, 
INCLUSIVE ADITIVO EXPANSOR PARA ENCUNHAMENTO

m 801,54  R$             5,95  R$             7,15  R$      5.731,01 

 5.1.3 ED-48533 SETOP DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE 
FERRAGENS EM LATÃO CROMADO

m² 71,24  R$         598,94  R$         719,27  R$    51.240,79 

 5.2 ALVENARIA DE MURETAS E MUROS DE FECHAMENTO  R$    22.510,01 
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 5.2.1  87491 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 253,92  R$           73,82  R$           88,65  R$    22.510,01 

 6 ESQUADRIA  R$  221.876,23 

 6.1 PORTAS DE MADEIRA  R$    42.836,24 

 6.1.1 ED-49601 SETOP PORTA DE MADEIRA - PM1 - 70X210 - FOLHA LISA COM CHAPA METÁLICA - 
COMPLETA

U 8,00  R$         843,62  R$      1.013,10  R$      8.104,80 

 6.1.2  100691 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 
3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00  R$      1.836,24  R$      2.205,14  R$      2.205,14 

 6.1.3 ED-49602 SETOP PORTA DE MADEIRA - PM3 - 80X210 - FOLHA LISA COM BARRA DE APOIO 
E CHAPA METÁLICA - COMPLETA

U 3,00  R$         902,83  R$      1.084,21  R$      3.252,63 

 6.1.4 ED-49602 SETOP PORTA DE MADEIRA - PM4 - 80X210 - FOLHA LISA COM CHAPA METÁLICA - 
COMPLETA

U 16,00  R$         902,83  R$      1.084,21  R$    17.347,36 

 6.1.5 ED-49602 SETOP PORTA DE MADEIRA - PM5 - 80X210 - COM BARRA DE APOIO, CHAPA 
METÁLICA E VISO - COMPLETA

U 11,00  R$         902,83  R$      1.084,21  R$    11.926,31 

 6.2 FERRAGENS E ACESSÓRIOS  R$      5.191,01 
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 6.2.1 ED-49700 SETOP FECHADURA TIPO INTERNA (GORGE), GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, 
DISTÂNCIA DE BROCA 40MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E 
MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS 
PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES

un 41,00  R$         105,43  R$         126,61  R$      5.191,01 

 6.3 PORTAS DE ALUMÍNIO  R$    51.618,49 

 6.3.1  91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO - PA3 - 150X210 - VENEZIANA  - COMPLETA - 2 
UNIDADES

m² 6,30  R$         632,25  R$         759,27  R$      4.783,40 

 6.3.2  91341 SINAPI PORTA DE CORRER - PA4 - 300X210 - DE VIDRO COM ESQUADRIAS DE 
ALUMÍNIO COMPLETA - 1 UNIDADES

m² 6,30  R$         632,25  R$         759,27  R$      4.783,40 

 6.3.3  91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO - PA6 - 66X100 - VENEZIANA PARA BOX INFANTIL - 
COMPLETA - 16 UNIDADES

m² 10,56  R$         632,25  R$         759,27  R$      8.017,89 

 6.3.4  100702 SINAPI PORTA DE CORRER - PA5 - 350X210 - DE VIDRO COM ESQUADRIAS DE 
ALUMÍNIO COMPLETA - 3 UNIDADE

m² 22,05  R$         472,34  R$         567,23  R$    12.507,42 

 6.3.5  100702 SINAPI PORTA DE CORRER - PA5 - 450X210 - DE VIDRO COM ESQUADRIAS DE 
ALUMÍNIO COMPLETA - 3 UNIDADE

m² 28,35  R$         472,34  R$         567,23  R$    16.080,97 

 6.3.6  100702 SINAPI PORTA DE CORRER - PA5 - 400X240 - DE VIDRO COM ESQUADRIAS DE 
ALUMÍNIO COMPLETA - 1 UNIDADE

m² 9,60  R$         472,34  R$         567,23  R$      5.445,41 

 6.4 JANELAS DE ALUMINIO  R$    55.494,88 

 6.4.1 ED-50964 SETOP JANELA DE ALUMÍNIO - J1 - 70X50 - MAXIM-AR - COMPLETA - 2 UNIDADES m² 0,70  R$         731,97  R$         879,02  R$         615,31 
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 6.4.2 ED-50964 SETOP JANELA DE ALUMÍNIO  - J2 - 100X50 - MAXIM-AR - COMPLETA - 6 
UNIDADES

m² 3,00  R$         731,97  R$         879,02  R$      2.637,06 

 6.4.3 ED-50964 SETOP JANELA DE ALUMÍNIO - J3 - 210X100 - MAXIM-AR - COMPLETA - 5 
UNIDADES

m² 10,50  R$         731,97  R$         879,02  R$      9.229,71 

 6.4.4 ED-50964 SETOP JANELA DE ALUMÍNIO - J4 - 160X50 - MAXIM-AR - COMPLETA - 2 UNIDADES m² 1,60  R$         731,97  R$         879,02  R$      1.406,43 

 6.4.5 ED-50964 SETOP JANELA DE ALUMÍNIO - J5 - 210X50 - MAXIM-AR - COMPLETA - 7 UNIDADES m² 7,35  R$         731,97  R$         879,02  R$      6.460,80 

 6.4.6  68052 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO -  J6 - 350X100 - MAXIM-AR - COMPLETA - 15 
UNIDADES

m² 52,50  R$         379,21  R$         455,39  R$    23.907,98 

 6.4.7  68052 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO -  J7 - 350X300 - MAXIM-AR - COMPLETA - 2 
UNIDADES

m² 21,00  R$         379,21  R$         455,39  R$      9.563,19 

 6.4.8  94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO - J14 - 142X130 - CORRER COM BANCADA - 
COMPLETA - 1 UNIDADE

m² 1,84  R$         268,13  R$         322,00  R$         592,48 

 6.4.9  94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO - J16 - 140X170 - GUILHOTINA - COMPLETA - 1 
UNIDADE

m² 2,38  R$         268,13  R$         322,00  R$         766,36 

 6.4.10  94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO - J17 - 70X140 - GUILHOTINA - COMPLETA - 1 
UNIDADE

m² 0,98  R$         268,13  R$         322,00  R$         315,56 
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 6.5 VIDROS  R$      3.863,55 

 6.5.1  74125/001 SINAPI ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA m² 5,60  R$         574,50  R$         689,92  R$      3.863,55 

 6.6 GRADIL METÁLICO  R$    59.328,29 

 6.6.1  06.03.036 FDE CHAPA PERFURADA GALV 14(FUROS REDONDOS E ALTERNADOS 
3/8")AREA PERF 48%

m² 37,72  R$         667,96  R$         802,15  R$    30.257,10 

 6.6.2  16.01.081 FDE PT-31 PORTÃO GRADIL ELETROFUNDIDO / PILARETE DE CONCRETO 
(300X235CM)

UN 1,00  R$      8.161,55  R$      9.801,21  R$      9.801,21 

 6.6.3  16.01.083 FDE PT-33 PORTÃO GRADIL ELETROFUNDIDO / PILARETE DE CONCRETO 
(180X235CM)

UN 1,00  R$      6.519,66  R$      7.829,46  R$      7.829,46 

 6.6.4  3.13.44 FDE GRADIL ELETROFUNDIDO H=1322MM C=2170MM GALV. COM PINTURA 
ELETROSTATICA

UN 13,00  R$         732,82  R$         880,04  R$    11.440,52 

 6.7 ALAMBRADO - FECHAMENTO HORTA  R$      3.543,76 

 6.7.1  102364 SINAPI ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", 
TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼ ), COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO 
MURETA). AF_03/2021

m² 13,40  R$         220,22  R$         264,46  R$      3.543,76 

 7 SISTEMA DE COBERTURA  R$  176.680,60 

 7.1  92566 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE 
MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA 
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

m² 759,47  R$           35,40  R$           42,51  R$    32.285,07 

 7.2 ED-13852 SETOP COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO 
SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 759,47  R$           91,59  R$         109,99  R$    83.534,11 
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 7.3 ED-48402 SETOP CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO m 102,57  R$           53,74  R$           64,54  R$      6.619,87 

 7.4  94228 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 206,71  R$           99,99  R$         120,08  R$    24.821,74 

 7.5  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 103,46  R$           58,65  R$           70,43  R$      7.286,69 

 7.6  LUIS 001 Próprio COBERTURA EM TELHA DE POLICARBONATO M² 193,72  R$           88,41  R$         106,17  R$    20.567,25 

 7.7  100775 SINAPI ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHAMENTO DE POLICARBONATO KG 97,99  R$           13,31  R$           15,98  R$      1.565,88 

 8 IMPERMEABILIZAÇÃO  R$    46.953,48 

 8.1  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

m² 933,84  R$           41,87  R$           50,28  R$    46.953,48 

 9 REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO  R$  286.654,60 

 9.1  87878 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO m² 4594,48  R$             4,47  R$             5,37  R$    24.672,36 

 9.2  87535 SINAPI EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA m² 844,44  R$           30,07  R$           36,11  R$    30.492,73 

 9.3 ED-50732 SETOP EMBOÇO OU MASSA ÚNICA m² 3750,04  R$           29,40  R$           35,31  R$  132.413,91 
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 9.4  87272 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES, ACABAMENTO RETIFICADO - 
COR BRANCO

m² 828,38  R$           74,57  R$           89,55  R$    74.181,43 

 9.5  87267 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA 10X10 - COR AMARELA

m² 16,06  R$           64,34  R$           77,27  R$      1.240,96 

 9.6  73886/001 SINAPI RODAMEIO EM MADEIRA - LARGURA 10CM M 207,51  R$           26,03  R$           31,26  R$      6.486,76 

 9.7  88650 SINAPI RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014

M 356,63  R$           16,90  R$           20,30  R$      7.239,59 

 9.8  96113 SINAPI FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO m² 225,15  R$           36,71  R$           44,09  R$      9.926,86 

 10 SISTEMA DE PISOS (INTERNO E EXTERNO)  R$  552.058,53 

 10.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA  R$  359.755,69 

 10.1.1 ED-50569 SETOP CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA), ESP. 50MM

m² 1502,47  R$           52,28  R$           62,78  R$    94.325,07 

 10.1.2 ED-13287 SETOP CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO

m² 1502,47  R$           32,38  R$           38,89  R$    58.431,06 

 10.1.3 ED-50546 SETOP PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 
ESP. 30MM, ACABAMENTO DESEMPENADO E FELTRADO, MODULAÇÃO 
DE 200X200CM, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA

m² 458,84  R$           52,16  R$           62,64  R$    28.741,74 

 10.1.4  87260 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM  - ACETINADO - PEI V - PARA 
ÁREAS MOLHADAS - COR CINZA CLARO

m² 368,37  R$         132,40  R$         159,00  R$    58.570,83 
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 10.1.5  87262 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM - PEI V - COR CINZA CLARO - 
PARA ÁREAS SECAS

m² 433,87  R$         162,19  R$         194,77  R$    84.504,86 

 10.1.6  87256 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM - PEI V - COR CINZA CLARO - 
PARA ÁREAS SECAS

m² 258,93  R$         102,51  R$         123,10  R$    31.874,28 

 10.1.7  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 35,00  R$           78,70  R$           94,51  R$      3.307,85 

 10.2 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA  R$  192.302,84 

 10.2.1  94990 SINAPI EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM JUNTA PLASTICA - ESPESSURA 
7 CM

m³ 154,59  R$         732,52  R$         879,68  R$  135.989,73 

 10.2.2  94990 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM JUNTA PLÁSTICA - ESPESSURA 
10CM - PASSEIO EXTERNO

m³ 60,40  R$         732,52  R$         879,68  R$    53.132,67 

 10.2.3  ED-50435 SETOP PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL 
E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS

m² 103,53  R$           25,58  R$           30,72  R$      3.180,44 

 11 PINTURA  R$  187.427,71 

 11.1 ED-50474 SETOP EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, 
INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA

m² 1431,71  R$           19,00  R$           22,82  R$    32.671,62 

 11.2  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS - COR AMARELO

m² 172,30  R$           13,51  R$           16,22  R$      2.794,71 

 11.3  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS - COR AZUL

m² 60,95  R$           13,51  R$           16,22  R$         988,61 

 11.4  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS - COR BRANCO GELO

m² 1658,71  R$           13,51  R$           16,22  R$    26.904,28 

 11.5  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS - COR CINZA

m² 875,96  R$           13,51  R$           16,22  R$    14.208,07 

 11.6  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS - COR CINZA - MUROS E MURETAS

m² 474,26  R$           13,51  R$           16,22  R$      7.692,50 
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 11.7  79462 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA EPOXI, 2 DEMAOS m² 96,19  R$           83,26  R$           99,99  R$      9.618,04 

 11.8  79460 SINAPI PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS - COR VERDE m² 95,19  R$           56,60  R$           67,97  R$      6.470,06 

 11.9  74065/002 SINAPI PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE 
FUNDO NIVELADOR BRANCO - RODAMEIO DE MADEIRA

m² 22,12  R$           29,15  R$           35,01  R$         774,42 

 11.10  74065/001 SINAPI PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE 
FUNDO NIVELADOR BRANCO - PORTAS DE MADEIRAS

m² 200,00  R$           29,04  R$           34,87  R$      6.974,00 

 11.11  87886 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m² 821,17  R$           19,67  R$           23,62  R$    19.396,04 

 11.12  90408 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_03/2015

m² 821,17  R$           32,24  R$           38,72  R$    31.795,70 

 11.12  95306 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_09/2016

m² 821,17  R$           14,58  R$           17,51  R$    14.378,69 

 11.14  88486 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, 
DUAS DEMÃOS - COR BRANCO NEVE

m² 821,17  R$           12,94  R$           15,54  R$    12.760,98 

 12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICA  R$    28.976,88 

 12.1  89957 SINAPI PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 
TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN 84,00  R$         140,83  R$         169,12  R$    14.206,08 

 12.2  88503 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS UN 12,00  R$      1.024,98  R$      1.230,90  R$    14.770,80 

 13 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS  R$    15.616,89 

 13.1 TUBULAÇÃO E CONEXOES  R$    12.751,11 
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 13.1.1  89848 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 240,00  R$           32,52  R$           39,05  R$      9.372,00 

 13.1.2  89746 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 73,00  R$           27,84  R$           33,43  R$      2.440,39 

 13.1.4  89693 SINAPI TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 8,00  R$           97,71  R$         117,34  R$         938,72 

 13.2 ACESSÓRIOS  R$      2.865,78 

 13.2.1 ED-48586 SETOP CAIXA DE AREIA 50 X 60 X 70 CM U 3,00  R$         571,12  R$         685,86  R$      2.057,58 

 13.2.2 ED-49962 SETOP RALO SEMI- HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI D = 100 MM U 18,00  R$           37,39  R$           44,90  R$         808,20 

 14 INSTALAÇÕES SANITÁRIA  R$    32.440,66 

 14.1 ED-50223 SETOP PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB - SÉRIE 
NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA 
(SAÍDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS 
DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES 
E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA 
ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA (PARA ESGOTO DE 
LAVATORIO)

un 32,00  R$         152,48  R$         183,11  R$      5.859,52 

 14.2 ED-50224 SETOP PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE 
NORMAL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ 
CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 
INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO 
RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA (PARA ESGOTO DE PIAS, 
TANQUES E RALOS)

un 40,00  R$         214,85  R$         258,01  R$    10.320,40 

 
RUA ADALBERTO LEÃO LOJA B - CENTRO - Matipó / MG

 / vralves.mg@gmail.com 



 E2I ENGENHARIA INTEGRAÇÃO E INFORMAÇÃO
CNPJ: 37.366.222/0001-32 

Obra  Encargos 
Sociais 

Construção de Creche Escolar Municipal de  Oratórios 
Datas: 03/11/2022

 Não 
Desonerado: 
embutido nos 
preços unitário 
dos insumos 
de mão de 
obra, de 

Item Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Valor Unit 
com BDI 

 Total 
Orçamento Sintético

Bancos B.D.I.

SINAPI - 08/2022 - Minas 
Gerais
SEINFRA - 027 - Ceará
SETOP - 03/2022 - Minas 
Gerais
FDE - 07/2022 - São Paulo

20,09%

 14.3 ED-50225 SETOP PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE 
NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ 
CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E 
FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM 
ARGAMASSA (PARA ESGOTO DE BACIAS SANITÁRIAS)

un 28,00  R$         311,70  R$         374,32  R$    10.480,96 

 14.4 ED-49917 SETOP CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA 
(60X60X100CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 
REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 
CAÇAMBA)

un 2,00  R$         857,69  R$      1.030,00  R$      2.060,00 

 14.5  98108 SINAPI CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 
0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

UN 1,00  R$         440,85  R$         529,42  R$         529,42 

 14.6  89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 18,00  R$           48,05  R$           57,70  R$      1.038,60 

 14.7  89708 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 8,00  R$         102,95  R$         123,63  R$         989,04 

 14.8  86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 43,00  R$           22,52  R$           27,04  R$      1.162,72 

 15 LOUÇAS E METAIS  R$    59.718,16 

 15.1 ED-50297 SETOP BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR 
BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE 
FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO

un 9,00  R$         516,09  R$         619,77  R$      5.577,93 
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 15.2 ED-50301 SETOP BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, ACESSÍVEL 
(PCR/PMR), COR BRANCA, COM INSTALAÇÃO DE SÓCULO NA BASE DA 
BACIA ACOMPANHANDO A PROJEÇÃO DA BASE, NÃO ULTRAPASSANDO 
ALTURA DE 5CM, ALTURA MÁXIMA DE 46CM (BACIA+ASSENTO), 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE 
DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO 
DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E 
REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO

un 2,00  R$         578,15  R$         694,30  R$      1.388,60 

 15.3  ED-9134 SETOP BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL INFANTIL, COR 
BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, 
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE VÁLVULA 
DE DESCARGA E TUBO DE LIGAÇÃO

un 20,00  R$         365,14  R$         438,50  R$      8.770,00 

 15.4  100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020

UN 11,00  R$           45,63  R$           54,80  R$         602,80 

 15.5  100851 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020

UN 20,00  R$           91,88  R$         110,34  R$      2.206,80 

 15.6  86901 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 28,00  R$         143,23  R$         172,00  R$      4.816,00 

 15.7  6.56.15 FDE CUBA SIMPLES AÇO INOX 304 CH.22 460X300X170MM UN 3,00  R$         189,54  R$         227,62  R$         682,86 

 15.8  6.56.07 FDE CUBA DUPLA ACO INOX 304 CH 22-835X340X140MM UN 2,00  R$         395,75  R$         475,26  R$         950,52 

 15.9  6.56.20 FDE CUBA SIMPLES ACO INOX 304 CH.20 500X400X250MM UN 2,00  R$         539,79  R$         648,23  R$      1.296,46 

 15.10  6.56.01 FDE BANHEIRA INOX AISI 304 (100X60CM E=1MM) POLIDA C/ENCHIMENTO DE 
CONCRETO

UN 2,00  R$      2.535,34  R$      3.044,69  R$      6.089,38 
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 15.11  ED-2552 SETOP LAVATÓRIO DE CANTO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO 
PEQUENO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO COM PARAFUSO 
CASTELO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO 
CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, 
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE 
TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL

un 3,00  R$         400,10  R$         480,48  R$      1.441,44 

 15.12  86904 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00  R$         153,80  R$         184,70  R$         184,70 

 15.13  ED-9156 SETOP TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO DUPLO, CAPACIDADE 37 LITROS, 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE 
METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM 
ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE 
TORNEIRA

U 1,00  R$         555,73  R$         667,38  R$         667,38 

 15.14  86919 SINAPI TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, 
INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE 
METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 2,00  R$         885,77  R$      1.063,72  R$      2.127,44 

 15.15  00038190 SINAPI DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM 
DESVIADOR E DUCHA MANUAL

UN 11,00  R$         284,89  R$         342,12  R$      3.763,32 

 15.16  100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00  R$           88,06  R$         105,75  R$         211,50 

 15.17  89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 12,00  R$         108,03  R$         129,73  R$      1.556,76 

 15.18 ED-48181 SETOP PAPELEIRA METÁLICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAÇÃO U 22,00  R$           53,60  R$           64,37  R$      1.416,14 

 15.19 ED-50316 SETOP DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE 
ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

un 3,00  R$         148,21  R$         177,99  R$         533,97 

 
RUA ADALBERTO LEÃO LOJA B - CENTRO - Matipó / MG

 / vralves.mg@gmail.com 



 E2I ENGENHARIA INTEGRAÇÃO E INFORMAÇÃO
CNPJ: 37.366.222/0001-32 

Obra  Encargos 
Sociais 

Construção de Creche Escolar Municipal de  Oratórios 
Datas: 03/11/2022

 Não 
Desonerado: 
embutido nos 
preços unitário 
dos insumos 
de mão de 
obra, de 

Item Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Valor Unit 
com BDI 

 Total 
Orçamento Sintético

Bancos B.D.I.

SINAPI - 08/2022 - Minas 
Gerais
SEINFRA - 027 - Ceará
SETOP - 03/2022 - Minas 
Gerais
FDE - 07/2022 - São Paulo

20,09%

 15.20 ED-50324 SETOP TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, 
ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, 
INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

un 7,00  R$         119,52  R$         143,53  R$      1.004,71 

 15.21 ED-50323 SETOP TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO 
CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

un 5,00  R$           42,11  R$           50,57  R$         252,85 

 15.22 ED-50330 SETOP TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, 
ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, 
INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

un 32,00  R$         112,12  R$         134,64  R$      4.308,48 

 15.23 ED-48182 SETOP DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS U 25,00  R$           60,45  R$           72,59  R$      1.814,75 

 15.24 ED-48188 SETOP SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 
COM RESERVATORIO 800 ML

U 25,00  R$           57,41  R$           68,94  R$      1.723,50 

 15.25 ED-48165 SETOP BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO EM "L", DN 1.1/4" (31,75MM), 
PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 140CM, INSTALADO 
EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS 
PARA FIXAÇÃO

un 2,00  R$         396,48  R$         476,13  R$         952,26 

 15.26 ED-48167 SETOP BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO PARA LAVATÓRIO DE CANTO, DN 
1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), INSTALADO EM 
PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA 
FIXAÇÃO

un 3,00  R$         230,21  R$         276,46  R$         829,38 

 15.27 ED-48160 SETOP BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA 
ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM 
PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA 
FIXAÇÃO

un 6,00  R$         194,88  R$         234,03  R$      1.404,18 

 15.28  08.16.070 FDE CABIDE DE LOUCA BRANCA COM 2 GANCHOS UN 7,00  R$           54,42  R$           65,35  R$         457,45 

 15.29  100875 SINAPI BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00  R$      1.118,58  R$      1.343,30  R$      2.686,60 
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 16 INSTALÇÃO DE GÁS  R$      1.010,38 

 16.1 ED-50226 SETOP PONTO DE EMBUTIR PARA GÁS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM 
COSTURA, DN 1/2", EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ 
CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ABASTECIMENTO, INCLUSIVE 
CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA 
ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

un 2,00  R$         312,65  R$         375,46  R$         750,92 

 16.2  85014 SINAPI CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, COM TELA DE METAL FIO 12 MALHA 3X3CM m² 0,32  R$         675,17  R$         810,81  R$         259,46 

 17 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO  R$    17.177,82 

 17.1  72553 SINAPI EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 8,00  R$         177,42  R$         213,06  R$      1.704,48 

 17.2  72554 SINAPI EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00  R$         594,19  R$         713,56  R$      1.427,12 

 17.3  72297 SINAPI COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2" - 45º FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 1,00  R$           65,01  R$           78,07  R$           78,07 

 17.4  72297 SINAPI COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2" - 90º FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 1,00  R$           65,01  R$           78,07  R$           78,07 

 17.5  72302 SINAPI COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2" UN 1,00  R$         136,27  R$         163,65  R$         163,65 

 17.6  72667 SINAPI LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 4X2.1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 1,00  R$         250,85  R$         301,25  R$         301,25 

 17.7  72715 SINAPI TE DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00  R$         180,92  R$         217,27  R$         217,27 

 17.8  73976/008 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2.1/2" (65MM), INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 1,00  R$         247,10  R$         296,74  R$         296,74 
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 17.9  101912 SINAPI ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO 
ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE 
INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00  R$      1.848,29  R$      2.219,61  R$      4.439,22 

 17.10  92665 SINAPI NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00  R$           80,07  R$           96,16  R$           96,16 

 17.11  84798 SINAPI TAMPAO FOFO P/ CAIXA R1 PADRAO TELEBRAS COMPLETO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00  R$         294,76  R$         353,98  R$         353,98 

 17.12  94499 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00  R$         355,09  R$         426,43  R$         426,43 

 17.13  99633 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00  R$         317,32  R$         381,07  R$         381,07 

 17.14  72947 SINAPI SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 
RESINA ACRILICA - 1X1 - EXTINTOR

m² 6,00  R$           20,69  R$           24,85  R$         149,10 

 17.15  72947 SINAPI SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 
RESINA ACRILICA - HIDRANTE

m² 2,00  R$           20,69  R$           24,85  R$           49,70 

 17.16  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 20,00  R$           29,69  R$           35,65  R$         713,00 

 17.17  C4627 SEINFRA PLACA EM ALUMÍNIO 20x20cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO 
COM FITA DUPLA FACE - HIDRANTE DE INCÊNDIO

UN 2,00  R$           15,62  R$           18,76  R$           37,52 

 17.18  C4628 SEINFRA PLACA EM ALUMÍNIO 20x25cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO 
COM FITA DUPLA FACE - SAÍDA DE EMERGÊNCIA

UN 15,00  R$           19,39  R$           23,29  R$         349,35 
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 17.19  C4628 SEINFRA PLACA EM ALUMÍNIO 20x25cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO 
COM FITA DUPLA FACE - SAÍDA

UN 5,00  R$           19,39  R$           23,29  R$         116,45 

 17.20  C4627 SEINFRA PLACA EM ALUMÍNIO 20x20cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO 
COM FITA DUPLA FACE - EXTINTOR DE INCÊNDIO

UN 10,00  R$           15,62  R$           18,76  R$         187,60 

 17.21  08.08.077 FDE CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 5 HP (31200 L/H -20 MCA) UN 1,00  R$      4.672,82  R$      5.611,59  R$      5.611,59 

 18 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$  176.376,64 

 18.1 DISTRIBUIÇÃO  R$      6.649,39 

 18.1.1  101883 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00  R$         627,73  R$         753,84  R$      2.261,52 

 18.1.2  101879 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00  R$         658,67  R$         791,00  R$         791,00 

 18.1.3  74131/006 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 
METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, 
COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 2,00  R$         877,14  R$      1.053,36  R$      2.106,72 

 18.1.4  101881 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00  R$      1.093,08  R$      1.312,68  R$      1.312,68 

 18.1.5  101946 SINAPI QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE 
SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00  R$         147,78  R$         177,47  R$         177,47 
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 18.2 DISJUNTORES  R$    10.352,25 

 18.2.1  101890 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 
30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 45,00  R$           24,58  R$           29,52  R$      1.328,40 

 18.2.2  101891 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 
50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00  R$           41,82  R$           50,22  R$         150,66 

 18.2.3  93662 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00  R$           98,27  R$         118,01  R$         236,02 

 18.2.4  93663 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00  R$           98,27  R$         118,01  R$         236,02 

 18.2.5 ED-49261 SETOP DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 70A un 4,00  R$         115,24  R$         138,39  R$         553,56 

 18.2.6 ED-49262 SETOP DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 90A un 2,00  R$         115,24  R$         138,39  R$         276,78 

 18.2.7  101896 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 
200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00  R$      1.038,92  R$      1.247,64  R$      1.247,64 

 18.2.8  101897 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 
250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00  R$      1.692,29  R$      2.032,27  R$      2.032,27 

 18.2.9  C4562 SEINFRA DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - 175V - 80KA UN 8,00  R$         119,10  R$         143,03  R$      1.144,24 

 18.2.10  C4562 SEINFRA DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - 275V - 40KA UN 22,00  R$         119,10  R$         143,03  R$      3.146,66 

 18.3 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS  R$    21.040,68 

 18.3.1 ED-49414 SETOP ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM 
(3/4"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO

m 758,80  R$             8,89  R$           10,68  R$      8.103,98 
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 18.3.2 ED-49415 SETOP ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 32MM (1"), 
APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO

m 199,60  R$           12,34  R$           14,82  R$      2.958,07 

 18.3.3  73798/001 SINAPI DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM 
PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, 
INCL CONEXOES

M 6,60  R$           29,93  R$           35,94  R$         237,20 

 18.3.4 ED-49314 SETOP ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE 
CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO

m 22,50  R$           71,84  R$           86,27  R$      1.941,08 

 18.3.5 ED-49315 SETOP ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE 
CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO

m 27,50  R$           98,57  R$         118,37  R$      3.255,18 

 18.3.6 ED-49165 SETOP CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO, METÁLICA, TAMPA ANTIDERRAPANTE, 
200 X 200 X 100 CM

un 16,00  R$           99,76  R$         119,80  R$      1.916,80 

 18.3.7 ED-49189 SETOP CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, 
OCTOGONAL COM FUNDO MÓVEL, DIMENSÕES 4"X4", EMBUTIDA EM 
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 109,00  R$           10,43  R$           12,53  R$      1.365,77 

 18.3.8 ED-49187 SETOP CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, 
DIMENSÕES 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

un 118,00  R$             8,91  R$           10,70  R$      1.262,60 

 18.4 CABOS E FIOS  R$    95.388,83 

 18.4.1 ED-48989 SETOP CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, 
NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 
MM2, 90°C, 0,6/1KV

m 5267,00  R$             4,71  R$             5,66  R$    29.811,22 

 18.4.2  ED-48992 SETOP CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, 
NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 
90°C, 0,6/1KV

m 2189,00  R$             6,43  R$             7,72  R$    16.899,08 

 18.4.3 ED-48995 SETOP CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, 
NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 
90°C, 0,6/1KV

m 307,90  R$             9,67  R$           11,61  R$      3.574,72 
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 18.4.4 ED-48998 SETOP CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, 
NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 10 
MM2, 90°C, 0,6/1KV

m 271,90  R$           14,49  R$           17,40  R$      4.731,06 

 18.4.5 ED-49001 SETOP CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, 
NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 
MM2, 90°C, 0,6/1KV

m 113,20  R$           21,58  R$           25,92  R$      2.934,14 

 18.4.6 ED-49004 SETOP CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, 
NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 25 
MM2, 90°C, 0,6/1KV

m 119,80  R$           31,47  R$           37,79  R$      4.527,24 

 18.4.7 ED-49010 SETOP CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, 
NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 50 
MM2, 90°C, 0,6/1KV

m 145,60  R$           56,58  R$           67,95  R$      9.893,52 

 18.4.8 ED-49016 SETOP CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, 
NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 95 
MM2, 90°C, 0,6/1KV

m 181,40  R$         105,66  R$         126,89  R$    23.017,85 

 18.5 LUMINÁRIAS E TOMADAS  R$    42.945,49 

 18.5.1  91992 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 60,00  R$           38,84  R$           46,64  R$      2.798,40 

 18.5.2  91993 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 6,00  R$           41,15  R$           49,42  R$         296,52 

 18.5.3  91952 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00  R$           17,58  R$           21,11  R$           21,11 

 18.5.4  92022 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A,  SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 46,00  R$           37,19  R$           44,66  R$      2.054,36 
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 18.5.5 ED-49386 SETOP LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR, PARA DUAS (2) 
LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTE 2X16W-ØT8 OU 2X20W-ØT10 OU 
LED 2X9W-ØT8, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE BASE, 
REATOR E LÂMPADAS

un 17,00  R$           71,59  R$           85,97  R$      1.461,49 

 18.5.6  ED-13338 SETOP LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA (PARA FORRO DE GESSO) 
COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, 
TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 
INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS

un 23,00  R$         168,69  R$         202,58  R$      4.659,34 

 18.5.7  ED-13337 SETOP LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA (PARA FORRO DE GESSO) 
COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X9W-ØT8, 
TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 
INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS

un 17,00  R$         147,37  R$         176,98  R$      3.008,66 

 18.5.8  ED-13337 SETOP LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA 
DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X9W-ØT8, TEMPERATURA DA 
COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E 
LÂMPADAS

un 2,00  R$         147,37  R$         176,98  R$         353,96 

 18.5.9  ED-13338 SETOP LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA 
DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA 
COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E 
LÂMPADAS

un 116,00  R$         168,69  R$         202,58  R$    23.499,28 

 18.5.10  C4412 SEINFRA LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM 
ALUMÍNIO ANODIZADO COM PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE 
ALUMÍNIO

UN 4,00  R$         190,32  R$         228,56  R$         914,24 

 18.5.11  C2045 SEINFRA PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E 
FOTOCÉLULA ATÉ 400W

UN 4,00  R$         384,23  R$         461,42  R$      1.845,68 

 18.5.12  ED-13338 SETOP LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR (ESTRUTURA DA 
COBERTURA DE POLICARBONATO) COMPLETA, PARA DUAS (2) 
LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS

un 5,00  R$         168,69  R$         202,58  R$      1.012,90 
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 18.5.13  ED-13357 SETOP LUMINÁRIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO REDONDO 
COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 
15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E 
LÂMPADA

un 15,00  R$           56,60  R$           67,97  R$      1.019,55 

 19 INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA  R$    41.621,35 

 19.1 ED-48365 SETOP CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO NÃO 
PROPAGANTE A CHAMA

m 980,30  R$             8,59  R$           10,32  R$    10.116,70 

 19.2 ED-48363 SETOP CABO COAXIAL RG-59-75 OHMS m 242,00  R$             5,71  R$             6,86  R$      1.660,12 

 19.3 ED-48372 SETOP PATCH CORD RJ45/RJ45 UTP-4P METÁLICO CATEGORIA 6, PINAGEM 
T568A NA COR AZUL (VOZ), COMPRIMENTO 3 METROS

cj 19,00  R$           27,37  R$           32,87  R$         624,53 

 19.4 ED-15762 SETOP TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4"X2", EMBUTIR, COMPLETA um 19,00  R$           63,31  R$           76,03  R$      1.444,57 

 19.5 ED-15753 SETOP CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA DE ANTENA (CONECTOR COAXIAL), COM 
PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, 
INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

un 8,00  R$           25,34  R$           30,43  R$         243,44 

 19.6 ED-49197 SETOP CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZA" PASSEIO, PADRÃO 
CEMIG, DIMENSÃO (28X28)CM, ALTURA 40CM, COM TAMPA E ARO 
ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 
APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE E 
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

un 2,00  R$         191,95  R$         230,51  R$         461,02 

 19.7 ED-49192 SETOP CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 
ROSCÁVEL, DIMENSÕES 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 41,00  R$             9,41  R$           11,30  R$         463,30 

 19.8 ED-49153 SETOP CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA APARAFUSADA, 
SOBREPOR, 202 X 202 X 102 MM

un 1,30  R$           84,64  R$         101,64  R$         132,13 

 19.9 ED-49152 SETOP CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA APARAFUSADA, 
SOBREPOR, 152 X 152 X 82 MM

un 219,80  R$           48,92  R$           58,75  R$    12.913,25 
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 19.10 ED-49316 SETOP ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, 
SUPORTES E FIXAÇÃO DN 15 (1/2")

m 4,00  R$           19,41  R$           23,31  R$           93,24 

 19.11 ED-19511 SETOP ELETROCALHA LISA (100X100)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, 
COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, 
FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS

m 90,10  R$         124,48  R$         149,49  R$    13.469,05 

 20 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS  R$    19.495,20 

 20.1 ED-51073 SETOP PARA-RAIO DE LATAO CROMADO, COBRE CROMADO OU ACO 
INOXIDAVEL, TIPO FRANKLIN

U 3,00  R$         175,95  R$         211,30  R$         633,90 

 20.2  C3478 SEINFRA VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8" M 35,00  R$           10,79  R$           12,96  R$         453,60 

 20.3  C0860 SEINFRA CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 35MM2 UN 10,00  R$           11,31  R$           13,58  R$         135,80 

 20.4 ED-51110 SETOP ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) m³ 30,00  R$           36,04  R$           43,28  R$      1.298,40 

 20.5  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 10,00  R$           95,94  R$         115,21  R$      1.152,10 

 20.6  96973 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 250,00  R$           51,59  R$           61,95  R$    15.487,50 

 20.7  72263 SINAPI TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 10,00  R$           27,80  R$           33,39  R$         333,90 

 21 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$    45.877,41 

 21.1 ED-50968 SETOP MASTROS DE PÁTIO PARA BANDEIRAS (H = 2,00 M E 6,00 M E DE 1,00 M E 
9,00 M)

cj 1,00  R$      3.129,56  R$      3.758,29  R$      3.758,29 

 21.2  16.07.040 FDE BANCO COM ASSENTO DE CONCRETO ARMADO LISO DESEMPENADO 
COM PINTURA VERNIZ ACRÍLICO FUNDAÇÃO SAPATA ISOLADA E 
PILARETE BLOCO CONCRETO REVESTIDO

M 10,00  R$         341,18  R$         409,72  R$      4.097,20 

 21.3 ED-50997 SETOP PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM m² 2,26  R$         222,63  R$         267,36  R$         604,23 
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 E2I ENGENHARIA INTEGRAÇÃO E INFORMAÇÃO
CNPJ: 37.366.222/0001-32 

Obra  Encargos 
Sociais 

Construção de Creche Escolar Municipal de  Oratórios 
Datas: 03/11/2022

 Não 
Desonerado: 
embutido nos 
preços unitário 
dos insumos 
de mão de 
obra, de 

Item Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Valor Unit 
com BDI 

 Total 
Orçamento Sintético

Bancos B.D.I.

SINAPI - 08/2022 - Minas 
Gerais
SEINFRA - 027 - Ceará
SETOP - 03/2022 - Minas 
Gerais
FDE - 07/2022 - São Paulo

20,09%

 21.4  88503 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS UN 12,00  R$      1.024,98  R$      1.230,90  R$    14.770,80 

 21.5 ED-48344 SETOP BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM 
ALVENARIA

m² 48,80  R$         326,45  R$         392,03  R$    19.131,06 

 21.6  16.18.070 FDE SI-01 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PORTA) UN 33,00  R$           88,72  R$         106,54  R$      3.515,82 

22 SERVIÇOS FINAIS  R$      7.837,50 

22.1 ED-50266 SETOP LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m² 1015,22  R$             6,43  R$             7,72  R$      7.837,50 

_______________________________________________________________
Vitória Rodrigues Alves

Outros

Total sem BDI 2.429.567,70
Total do BDI 481.611,29
Total Geral 2.911.178,99
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