COMPOSICAO UNITARIA - ADMINISTRAGAO LOCAL

COMPOSICZ\O 002 ADMISTRACAO LOCAL UNIDADE 2.247,01
SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HORA 25,98 49,67
SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HORA 8,66 110,46

Considerando:

1 ano: 52 semanas, distribuidas em 12 meses, temos uma média de
4,33 semanas/més.

Encarregado:

3 dias por semana: 3x4h/dia x 4,33 semanas/més = 25,98 horas/més

Engenheiro civil junior:
1 dias por semana: 1x2h/dia x 4,33 semanas/més = 8,66 horas/més

Valores de acordo com TABELA SINAPI - MG - MARCO 2024 - SEM
DESONERACAO

Oratodrios-MG, 13 de maio de 2024.

CRISTIANO DE OLIVEIRA foias0 ae forma dgual por
FERRARL:01609620640  FERRARI01609620640

Cristiano de Oliveira Fe:rra'ri' o
Engenheiro Civil
CREA/MG N°: 148.967/D




Codigo
Descricao
Data
Estado
Tipo
Unidade
Valor sem
Valor com
codigo

C 88309
SINAPI
C 88316
SINAPI
C ED-8347
SETOP

Codigo
Descricao
Data
Estado
Tipo
Unidade
Valor sem
Valor com
codigo

C 88316
SINAPI

E2I ENGENHARIA INTEGRAGAO E INFORMAGAO

CNPJ: 37.366.222/0001-32

Composi¢ao Emp - C-02
C-02

TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAGAO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM ADITIVO EXPANSOR PARA ARGAMASSA DE ENCUNHAMENTO

12/2023

Minas Gerais

PAVI - PAVIMENTACAO
M

3,98

3,87

Descricao Tipo

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS

ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM ADITIVO EXPANSOR
PARA ARGAMASSA DE ENCUNHAMENTO, PREPARO MANUAL

Composigao Emp - C-03
C-03
LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DE OBRA - INCLUINDO TODO O ENTORNO DA AREA DE INTERVENGCAO

Minas Gerais

URBA - URBANIZACAO
M2

0,98

0,88

Descricao Tipo

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS

Unidade Valor sem Valor com
Desoneragao Desoneragao

H 27,45 24,43

H 19,76 17,77

m? 721,55 705,63
Unidade Valor sem Valor com
Desoneragao Desoneragao

H 19,76 17,77

RUA ADALBERTO LEAO LOJA B - CENTRO - Matip6 / MG
(31) 9823-58766 / cristianoferrari_edi@yahoo.com.br

Coeficiente

0,005
0,01

0,005

Coeficiente

0,05

Valor sem Valor com
Desoneragao Desoneragao
0,13 0,12

0,19 0,17

3,60 3,52

Valor sem Valor com

Desoneragao Desoneragao

0,98 0,88



Codigo
Descrigao
Data
Estado
Tipo
Unidade
Valor sem
Valor com
codigo

C 88315
SINAPI

C 88316
SINAPI

C 7691 ORSE

C 88310
SINAPI

| 00010997
SINAPI

I TUBO_001
Emp

| 00007307
SINAPI

| 00005318
SINAPI

| 00007311
SINAPI

E2I ENGENHARIA INTEGRAGAO E INFORMAGAO

C-04

CNPJ: 37.366.222/0001-32

Composicao Emp - C-04

Guarda Corpo em tubos de ago carbono (altura = 1.20), com barras verticais a cada 1,50m (2") , barra horizontal superior (2") e duas barras intermediarias com barras (2"). Incluido pintura de tubos em esmalte

12/2023

Minas Gerais

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS

M

192,55

185,29

Descrigao

SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, langado e adensado
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM

Tubo de Ago Carbono Redondo 50,8mm (2") x 1,50mm (Chapa 16) x 6000mm
FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)
DILUENTE AGUARRAS

TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO

RUA ADALBERTO LEAO LOJA B - CENTRO - Matip6 / MG

Tipo

SEDI - SERVICOS DIVERSOS
SEDI - SERVICOS DIVERSOS

Concreto Simples
SEDI - SERVICOS DIVERSOS

Material
Material
Material
Material

Material

Unidade

m?3

KG

(31) 9823-58766 / cristianoferrari_edi@yahoo.com.br

Valor sem
Desoneragao

27,23
19,76

607,36
28,66

56,49
16,63
44,05
25,91

42,18

Valor com
Desoneragao

24,25
17,77

591,57
25,66

56,49
16,63
44,05
25,91

42,18

Coeficiente Valor sem

Desoneragao

1,0 27,23
1,0 19,76
0,05 30,36
0,5 14,33
0,4 22,59
4,27 71,01
0,077 3,39
0,02 0,51
0,08 3,37

Valor com
Desoneragao

24,25
17,77

29,57
12,83

22,59
71,01
3,39
0,51

3,37
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