
COMPOSIÇÃO 002 ADMISTRAÇÃO LOCAL UNIDADE 2.247,01

SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HORA 25,98 49,67

SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HORA 8,66 110,46

Cristiano de Oliveira Ferrari
Engenheiro Civil

CREA/MG Nº: 148.967/D

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Considerando:
1 ano: 52 semanas, distribuídas em 12 meses, temos uma média de 
4,33 semanas/mês.                                                           
Encarregado:
3 dias por semana: 3x4h/dia x 4,33 semanas/mês = 25,98 horas/mês

Engenheiro civil júnior:
1 dias por semana: 1x2h/dia x 4,33 semanas/mês = 8,66 horas/mês

Valores de acordo com TABELA SINAPI - MG - MARÇO 2024 - SEM 
DESONERAÇÃO

Oratórios-MG, 13 de maio de 2024.



E2I ENGENHARIA INTEGRAÇÃO E INFORMAÇÃO
CNPJ: 37.366.222/0001-32

codigo Descrição Tipo Unidade Valor sem 

Desoneração

Valor com 

Desoneração

Coeficiente Valor sem 

Desoneração

Valor com 

Desoneração

C  88309 
SINAPI

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 27,45 24,43 0,005 0,13 0,12

C  88316 
SINAPI

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 19,76 17,77 0,01 0,19 0,17

C  ED-8347 
SETOP

ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM ADITIVO EXPANSOR 
PARA ARGAMASSA DE ENCUNHAMENTO, PREPARO MANUAL

m³ 721,55 705,63 0,005 3,60 3,52

codigo Descrição Tipo Unidade Valor sem 

Desoneração

Valor com 

Desoneração

Coeficiente Valor sem 

Desoneração

Valor com 

Desoneração

C  88316 
SINAPI

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 19,76 17,77 0,05 0,98 0,88

Unidade M²

Valor sem 0,98

Valor com 0,88

Data   

Estado Minas Gerais

Tipo URBA - URBANIZAÇÃO

Composição Emp - C-03

Código  C-03 

Descrição LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DE OBRA - INCLUINDO TODO O ENTORNO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO

Unidade M  

Valor sem 3,98

Valor com 3,87

Data  12/2023 

Estado Minas Gerais

Tipo PAVI - PAVIMENTAÇÃO

Composição Emp - C-02

Código  C-02 

Descrição TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM  ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM ADITIVO EXPANSOR PARA ARGAMASSA DE ENCUNHAMENTO

RUA ADALBERTO LEÃO LOJA B - CENTRO - Matipó / MG
(31) 9823-58766 / cristianoferrari_edi@yahoo.com.br



E2I ENGENHARIA INTEGRAÇÃO E INFORMAÇÃO
CNPJ: 37.366.222/0001-32

codigo Descrição Tipo Unidade Valor sem 

Desoneração

Valor com 

Desoneração

Coeficiente Valor sem 

Desoneração

Valor com 

Desoneração

C  88315 
SINAPI

SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 27,23 24,25 1,0 27,23 24,25

C  88316 
SINAPI

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 19,76 17,77 1,0 19,76 17,77

C  7691 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado Concreto Simples m³ 607,36 591,57 0,05 30,36 29,57
C  88310 

SINAPI
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 28,66 25,66 0,5 14,33 12,83

I  00010997 
SINAPI

ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM Material KG 56,49 56,49 0,4 22,59 22,59

I  TUBO_001 
Emp

Tubo de Aço Carbono Redondo 50,8mm (2") x 1,50mm (Chapa 16) x 6000mm Material m 16,63 16,63 4,27 71,01 71,01

I  00007307 
SINAPI

FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) Material L 44,05 44,05 0,077 3,39 3,39

I  00005318 
SINAPI

DILUENTE AGUARRAS Material L 25,91 25,91 0,02 0,51 0,51

I  00007311 
SINAPI

TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO Material L 42,18 42,18 0,08 3,37 3,37

Unidade M  

Valor sem 192,55

Valor com 185,29

Data  12/2023 

Estado Minas Gerais

Tipo ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS

Composição Emp - C-04

Código  C-04 

Descrição Guarda Corpo em tubos de aço carbono (altura = 1.20), com barras verticais a cada 1,50m (2") , barra horizontal superior (2") e duas barras intermediárias com barras (2"). Incluído pintura de tubos em esmalte 
sintético 2 demãos e fundo anticorrosivo..

RUA ADALBERTO LEÃO LOJA B - CENTRO - Matipó / MG
(31) 9823-58766 / cristianoferrari_edi@yahoo.com.br


		2024-05-14T15:31:08-0300
	CRISTIANO DE OLIVEIRA FERRARI:01609620640




