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INTEGRACAO & INFORMACAO

COMPOSICAO UNITARIA - ADMINISTRAGAO LOCAL

COMPOSICAO 003 ADMISTRAGCAO LOCAL UNIDADE 2.438,66
SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HORA 25,98 54,53
SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HORA 8,66 118,01

Considerando:

1 ano: 52 semanas, distribuidas em 12 meses, temos uma média de

4,33 semanas/més.
Encarregado:

2 dias por semana: 3x3h/dia x 4,33 semanas/més = 25,98 horas/més

Valores de acordo com TABELA SINAPI - MG - ABRIL 2024 - SEM

DESONERAGCAO

Oratorios, 19 de setembro de 2024
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